Zatgcznik nr 3 do SIWZ
NSSU.DFP.271.72.2019. KK

UMOWA
(wzor)

zawarta w Krakowie wdniv .................... r. (zwana dalej: Umowa) pomiedzy:

Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, z siedzibg w Krakowie przy ul. Kopernika 36,
31-501 Krakéw, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, Wydziat XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000024155, NIP: 6751199442,
REGON: 000288685, zwanym dalej ,,Szpitalem Uniwersyteckim”, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie

Giéwnego Ksiggowego — Doroty Lechowicz

dalej tgcznie zwanymi ,,Stronami”, a z osobna ,,Strona”

Umowa zostaje zawarta na podstawie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
NSSU.DFP.271.72.2019.KK przeprowadzonego w ftrybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustaws z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamdwien publiczaych.

Definicje
Strony ustalajg, ze pojecia uzyte w Umowie, w szczegolnosci pisane z wielkiej litery, majg znaczenie
 przypisane im ponizej:

Budynek — obiekty wskazane w wskazane w Zataczniku nr 1, w ktérym realizowane bedzie Zadanie.

Dni robocze - nalezy przez to rozumieé dni od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 t. o dniach wolnych od pracy.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce na podstawie PTU,
Wytycznych Zamawiajacego oraz dokonanych ogledzin/pomiarow, obejmujgca: wielobranzowy
projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje, inwentaryzacje, przedmiary, rysunki i kKosztorysy,
Plan BIOZ, a takze projekt budowlany zamienny opracowany przez Wykonawca w przypadlu
zaistnienia okolicznodci, o ktorych mowa w pkt. 3.1.1 litera 1) PFU.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja opracowana przez Wykonawce dokumentacja
budowy z mnaniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.



Generainy Wykonawca — konsorcjum Warbud S.A., VAMED Standortentwicklung und Engineering
GmbH & CO KG oraz Porr S.A.)

Harmonogram Realizacji — harmonogram wstepny przygotowany przez Zamawiajacego okreslajacy
ramy czasowe realizacji Zadania stanowigcy Zatgeznik ar 1 do Umowy,

Harmonogram rzeczowao-finansowy — harmonogram przygotowany przez Wykonaweg i
zatwierdzony przez Szpital Uniwersytecki zawierajacy opis podziatu robdt na etapy. kolejnosé ich
wykonania, czas ich trwania i kwotowe wynagrodzenia okredlone w analizie sumy umownej kosztéw
Wykonawcy stanowiacy Zalagcznik nr 4 do umowy.

Obickt/Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) — budynek szpitalny o zdolnosci
ushugowej 925 tozek wraz z infrastruktura (w tym instalacjg elekiryezng i wodno-kanalizacyjng),
wyposazeniem, zlokalizowany w Krakowie przy ulicy Macieja Jakubowskiego 2, wykonywany przez
Generainege Wykonawce, na podstawie pozwolenia na budowe, zgodnie z Umowa o generalng
realizacje inwestycji.

Plan BIOZ — opracowany przez Wykonawce plan bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy
specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, wehodzacy w sklad projektu budowlanego.

Program Funkejonalno-Uzytkowy (PFU) — dokumentacja, o ktérej mowa w art, 31 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwiefl publicznych sporzadzona na zlecenie Szpitala
Uniwersyteckiego, stanowiaca Zatgcznik nr I do Umowy.

Umowa — oznacza niniejsza umowe,

Wrytyczne Zamawiajgcego — wytyczne ogodlne, wytyczne dla Wykonawcy Robdt Sanitarnych,
wytyczne dla Wykonawcy robdt elekiryveznych, teletechnicznych, automatyki i BMS, stanowiace
Zatacznik nr 1 do Umowy

Zadanie - wykonanie w formule ,,Zaprojektyj i wybuduj” opracowania kompletne] dokumentacji
projektowej budowlanej, uryskanie ostatecznege pozwolenia na budowe, opracowanie
wielobranzowej dokumentacii wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robot
budowlanych oraz wykonania prac budowlanych i odbiorowych zwigzanych z realizacia Zadania
inwestycyjnego pn. ,Nadbudowa w systemie moduwlowym parkingu wielopoziomowego w Nowej
Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, zlokalizowanej przy ul. Macieja
Jakubowskiegoe 2 w Krakowie 7 przeznaczeniem na dzialalno$¢ medyczng wraz z budowg przewiazki

~ nadziemnej lgczacej nadbudowe z budynkiem NSSU na zasadach okreslopych w Umowie oraz jej

Zatacznikach.

§1
O$wiadczenia Stron
1. Szpital Uniwersytecki odwiadcza, Ze:

1) budynki wchodzace w sklad Obiekiu stanowia wlasnodé Uniwersytetu Jagielloniskiego
Collegium Medicum w Krakowie. Szpital Uniwersytecki na mocy umowy ustanowienia
uzytkowania z dnia 27 wrzeénia 2018 roku zawartej w kancelarii notarialnej w Krakowie przed
notariuszem
dr Pawlem Blajerem - Rep A nr 5000/2018, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane,

2) intencjg Szpitala Uniwersyteckiego jest realizacja przez Wykonawce Zadania, ktdre bedzie
niezbedne do udzielania $wiadczen zdrowotnych w Obiekceie,



3) w trakeie realizacji Umowy Szpital Uniwersytecki nie moze wykluczyé, iz beda usuwane przez

Generalnego Wykonawce usterki w Obiekcie,

4) Obiekt zostanie uruchomiony i zaméwienie bedzie realizowane w czynnym OQbiekcle,

wykonujacym dziatalnosé leczniczg,

5) wyznaczy w Obiekcie i udostgpni Wykonawcy na czas realizacji Umowy (najdhuzej do czasu

podpisania Protokotu odbioru koficowego) miejsce pod ustawienie konteneréw zaplecza
budowy w bezpodrednim sasiedztwie terenu robét,

6) zapewni mozliwos¢ wjazdu i postoju w obrebie placu budowy dla samochodéw Wykonawcy,

na prodbg Wykonawcy,

7} w miarg potrzeb udostgpni Wykonawcy projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzory

autorskie oraz projekt powykonawczy budowy Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie — Prokocimiu, w zakresie niezbednym do realizacji Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)
3)

4)

3)

przed zlozeniem Oferty zapoznat sig z przekazang przez Szpital Uniwersytecki dolcumentacja,
w szezegolnosei z PFU, do ktérej tresci nie wnosi uwag iuzyskal wszelkie wymagane
wyjasnienia niezbgdne do realizacji kompletnego przedmiotu Umowy,

wykona wszelkie niezbedne prace zwiazane z realizacja Zadania,

posiada niezbedne umiejgtnosci, wiedzg, uprawnienia, $rodki, sprzet, dogwiadczenie
umozliwiajgee wykonanie czynnoéci objetych Umowa z nalezyta staranno$cia oraz zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy i techniki,

wszelkie materialy, wyroby, konstrukcje, maszyny i urzadzenia uzyte do wykonania Zadania
odpowiadajg jakosciowo wymogom wynikajgeych z obowiazujgcymi przepiséw prawa i norm,
w tym posiadaja wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, w szczegblnosci
zgodnie z zasadami okrestonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(dalej: ,Prawo budowlane™) oraz wymaganiami okreslonymi w OPZ. Wykonawca ponosi
catkowita odpowiedzialnosé w zakresic jakosci materialow, wyrobéw, konstrukeji, maszyn i
urzadzen uzytych do realizacji przedmiotu Umowy. Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza
stosowania materiatéw zamiennych bez uzyskania uprzednio jego pisemnej zgody.

do wykonywania przedmiotu Umowy na terenie Obiektu Wykonawca/Podwykonawea™ bedzie
delegowal tylko osoby wskazane przez Wykonawce/Podwykonawce* w wykazie, o ktorvm
mowa w § 2 ust. 3 Umowy.

L , g2
Zobowigzania Stron

1. W zwigzku 7 realizacja Umowy Szpital Uniwersytecki zobowigzuje sie:
1) dopetni¢ nalezyte] starannosci w celu uzyskania w terminie wynikajgcym z Harmonogramu

Realizacji, ostateczna decyzj¢ o lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) oraz
odstepstwa od warunkow technicznych, zgodnie

z trescig pkt, 2.9 ppkt. 3 PFU,

2. Podczas realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie:

1

2)

na biezaco informowaé Szpital Uniwersytecki o stanie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie przynajmniej do minimum jednego spotkania w tygodniu w
miejscu ustalonym przez Strony miejscu, celem omoéwienia danego etapu realizacji
przedmiotu Umowy oraz wyjaéniania i uzgadniania ewentualnych watpliwosci

przekazywaé Koordynatorowi ze strony Szpitala Uniwersyteckiego, celem uzyskania
akceptacji, wszystkie rysunki, opracowania i materialy uzyte w Dokumentacji Projektowe].
Nadto Wykonawca akceptuje, ze Szpital Uniwersytecki, na etapie wykonywania projektu



3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

)

budowlanego i wykonawczego, zastrzega sobie koniecznos¢ konsultacji poszezegdlnych branz
przed przedstawieniem ostatecznych rysunkow, opracowad i materialéw uzytych w
Dokumentacji Projektowej do akeeptacyi,

nie blokowa¢ drég wjazdowych na teren Obiektu, drég otaczajgcych teren Obiektu oraz terenu
Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowte zlokalizowanego przy ul. Wielickiej 265
w Krakowie,

cisle  wspolpracowaé ze Sgzpitalem Uniwersyteckim przy realizacji Zadania,
w szezegOlnodel zorganizowaé roboty w sposob niekolidujgey z praca jednostek Szpitala
Uniwersyteckiego, w szczegllnodci nie blokowaé ciagédw komunikacyjnych, oznaczyé i
wygrodzi¢ miejsca prowadzonych robdt oraz zachowal nalezyta starannosé i ostroznosé z
uwzglednieniem zasad bhp i ppoz., a takze prowadzié wszystkie prace zwigzane z instalacjami
przebiegajacymi przez istniejace budynki Szpitala Uniwersyteckiego (min. poczta
pneumatyczna, gazy medyczne, instalacje sanitarpe i elektryczne) w uzgodnieniu i w sposob
umozliwiajgcy Szpitalowi Uniwersyteckiemu niezalktécone prowadzenie dzialalnosei,
uzgodni¢ ze Szpitalem Uniwersyteckim sposdb i kolejnosé przeniesienia sprzgtu medycznego
bedacego w posiadaniu Szpitala Uniwersyteckiego, w sposéb umozliwiajacy Szpitalowi
Uniwersyteckiemu niezalktdcone prowadzenie dziatalnogci

przygotowaé pomieszcezenia, wykonaé przylacza instalacyjne i1 zaplecze techniczne dla
sprzetu bedacego w posiadaniu Szpitala Uniwersyteckiego wg wytycznych producenta oraz
jego zainstalowanie, co dotyczy zaréwno sprzgtu z przeniesienia oraz sprzgtu nowego
nabywanego przez Szpital Uniwersytecki,

zapewni¢ transport wszelkich materiatéw, wyrobéw, konstrukeji, maszyn 1 urzadzen
uzywanych do wykonania Zadania w sposob gwarantujacy odpowiednie ich zabezpieczenie,
nalezyte opakowanie ubezpieczenia na czas: zaladunku, transportu (krajowego lub
zagranicznego) 1 wyladunku oraz do wytadunku w miejscu w miejscu wyznaczonym przez
Szpital Uniwersytecki. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé przekazane mu do uzytku
ciagi komunikacyjne, w szczegolnosci windy, przed ich ewentualnym uszkodzeniem w trakcie
transportu,

posiadaé ubezpieczenie dziatalnodci gospodarczej od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z
trescia § 20 Umowy. Obowiazek ten obeigza takze ewentualnych podwykonawedw, o czym
Wykonawca zobowigzany jest ich poinformowac,

do udzialu na wniosek Szpitala Uniwersyteckiego w odbiorach zewngirznych,
w szezegolnodei przeprowadzanych przez organy PanstwoweJ Inspekeji Sanitarnej oraz

~Narodowy Fundasz Zdrowia;— - e

do poddania sie wszelkim kontrolom dokonywanym przez upowaznione do tego organy lub
instytucje, udzielania wyjasniefi i przedkladania dokumentow,

do udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot Umowy, wraz z zapewnieniem
serwisu gwarancyjnego na warunkach okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczeciem robdt, nie péZniej niz w dniu przekazania frontu robdt, przekazal
Szpitalowi Uniwersyteckiemu imienny wykaz pracownikéw Wykonawcy i pracownikow
ewentualnych podwykonawcdw, zatrudnionych na umowe o prace, ktérzy bedg wykonywali
czynnosci w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych objetych przedmiotem Umowy, wraz
z kserokopig umow o prace w zakresie wymaganym przez ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamOwien publicznych i  zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych, w tym Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych). Wykaz pracownikéw musi
okre§laé¢ w szezegOlnosci: imie i nazwisko pracownika, zakres wykonywanych czynnosci,

4



wyksztalcenie, uprawnienia i do§wiadczenie. W przypadku wprowadzenia zmian w skladzie
osobowym pracownikéw Wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, oddelegowanych do
realizacji Zadania, Wykonawca zobowiazany jest zakivalizowaé wykaz pracownikéw
zatrudnionych na umowe o pracg 1 przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze nowy
pracownik posiada kwalifikacje nie nizsze niz pracownik, ktéry byl wskazany w wykazie
pracownikow,

§3
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotemn Umowy jest wykonanie w formmnle ,Zaprojektuj i wybuduj” kompletnej
dokumentacji projektowej budowlanej, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowg,
opracowanie wielobranzowej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robd&t budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych i odbiorowych 2wigzanych z
realizacja Zadania inwestycyjnego pn. ,Nadbudowa w systemie modulowych parkingu
wielopoziomowego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu,
zlokalizowanej przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie z przeznaczeniem na
dzialalno$¢ medyczna wraz z budowa przewigzki nadziemnej Iaczacej nadbudowe =z
budynkiem NSSU” (,,Zadanie”). SzczegOtowe warunki realizacja zadania okresla Zatgcznik nr 1
do Umowy.

2, Przedmiot Umowy obejmuje:

a) opracowanie Dokumentacji Projektowej,  wraz z uzyskaniem w imieniu Szpitala
Uniwersyteckiego (na podstawie stosownych petnomocnictw) ostatecznej dla przedmiotu
Umowy decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe,

b) realizacje¢ robdét budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez Szpital Uniwersytecki
Dokumentacja Projektowa oraz dokumentacjg objeta Zatacznikiem nr 1, a nastepnie
przeprowadzenie procedur odbiorowych,

c) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami dotyczaeymi przedmiotu
zamoOwienia okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz postanowieniami
oferty  zlozonej  wramach  postepowania o  udzielenie  zamdwienia  publicznego
NSSU.DFP.271.72.2019.KK.

4, Integralng czedcig Umowy sg Zataczniki:

1) Zalgeznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) w sklad ktérego wchodza: Program

Realizacji, wraz z oferta Wykonawcy,

2} Zataeznik nr 2 - Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce zgodnie z
trescia niniejsze] Umowy, PFU i Wytycznymi Zamawiajgcego (w wersji elektronicznej),

3} Zalgcznik nr 3 — Plan BIOZ,

4y Zatacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy,

5) Zalgcznik nr 5 — ,,Podstawowe zasady obowigzujzce Wykonawedow na terenie Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie” oraz ,,Podstawowe zasady zwigzane z bezpieczefisiwem
informacji  obowigznjace Dostawcow (Wykonaweéw) na  ferenie  Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie” — https://www.su.krakow.pl/zasady-funkcjonowania,

6) Zalgeznik nr 6 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania nmowy,

7y Zakacznik nr 7 - Klauzula obowiazku informacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego,

8) Zakacznik nr 8 — Wzor karty przekazania odpaddw,

9) Zatgcznik nr 9 — Wzdr karty materialowej,

10) Zatacznik nr 10 — Wykaz osob Wykonawcey/Podwykonawey®  delegowanych do

wykonywania Umowy,

 Funkcjonakno-Uzytkowy (w wersji elektronicznej), Wytyczne %amawiajqcego, Harmonogram



11) Zatacznik nr 11 — Wzory dokumentéw gwarancyjnych na wykonang Dokumentacje
projektowa, roboty budowlane oraz centirale klimatyzacyjne,

12) Zalgcznik nr 12 — Widr oswiadczenia Wykonawey/Podwykonawcy* prowadzgcego
Jjednoosobowq dziatalno$¢ gospodarczy o nieposiadaniu firmowego rachunkn bankowego’,

13) Zalgcznik nr 13 — kopie umow z Podhwykonawcami®,
Wykonawca odwiadeza i potwierdza, ze zapoznal sie i przeanalizowat tre$¢ zatacznikdw stanowigcych
integralng cze$¢ Umowy, udostepnionych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na oficjalnej
stronte  Szpitala Uniwersyteckiego:  https:/www.su.krakow.pl/zasady-funkcjonowania, a to:
,Podstawowe zasady obowigzujace Wykonawcow na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”
oraz ,Zasady zwigzane z bezpieczenstwem informacji obowigzujace Dostawcéw (Wykonawcow)
Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie” i nie zgtasza oraz nie zglosit do nich Zadnych zastrzezen, oraz
ze zna wynikajace z nich wymagania potrzebne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy
i zobowigzuje sie przestrzegaé zasad wynikajacych z tych dokumentéw podczas realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do zachowania procedur
i instrukcji obowiazujacych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w tym m.in. spelniajacych
wymagania norm ISO 14001, ISO 2200, ISO 9001 oraz OHSAS18001, ktérych opis zawiera
Zatgeznik nr 5 do Umowy,
W zwigzku z zorganizowanym procesem przenosin Szpitala Uniwersyteckiego do nowego Obiektu
i mozliwymi zmianami w zakresie procedur i instrukeji obowigzujacych w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie, w tym norm o ktérych mowa w ust. 6, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
zapoznania sie przed podjeciem realizacjli obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
z informacjami o zmianach norm i procedur cbowigzujacych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie udostepnianych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na oficjalnej stronie Szpitala
Uniwersyteckiego: https://www.su.krakow.pl/zasady-funkcjonowania.
Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego
przedmioty Umowy, ze wzgleddw finansowych, technologicznych badz spotecznych.
Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do przerwania prowadzonych przez Wykonawce prac.
W takim przypadko stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy. W protokole nalezy
ponadto podaé przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz ewentualne
warunki i terminy ich wznowienia.

§4d

- Zakres Umowy
Szezegdlowy zakres przedmiotu Umowy okre§la PFU oraz Wytyczne Zamawiajacego. Zakres ten
obejmuje w szczegdlnodci czynnosci wskazane w pkt. 3.1.6 PFU.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 14 Dni
roboczych od daty przekazania przez Szpital Uniwersytecki dokumentow o ktérych mowa w § 2 ust.
I pkt 1} Umowy sporzadzi¢ i uzgodnié ze Szpitalem Uniwersyteckim, Haromonogram Rzeczowo —
finansowy zawierajacy etapy realizacji Zadania, kolejnos$¢ ich wykonania, czas ich trwania i oraz
koszt ich wykonania, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 15 ust.l Umowy.
W przypadku powstania okolicznodei majgcych wplyw na konieczno$é zmiany Harmonogramu
Rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w zdanju pierwszym Wykonawea w ciggu 4 dni od
powziecia wiadomodci o tych okoliczno$eiach zobowigzany jest do jego aktualizacji i uzyskania
pisemnej akceptacji Szpitala Uniwersyteckiego. Strony zobowigzane sa do wzajemnego

! Dotvezy Wykonawey/Podwykonawey® prowadzqeego jednoosobowq dzialalnosé gospodarczy.
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powiadamiania o okaolicznodeiach, o ktérych mowa wyze] w terminie 2 dni od momentu ich
zalstnienia.

3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé wszystkie niezbedne
opracowania, zatgczniki, opinie i uzgodnienia niszbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym:

a) uzyskanie informacji ~Synchronizacyjnych” z systemami informatycznymi

i systemami informatycznymi dzialajgcymi w istniejacym Obiekeie,

wykonanie koniecznych dodatkowych badan lub uzgodnien uzupetniajacych,

wykonanie wizji lokalnej i niezbgdnych pomiardw w terenie,

zapoznanie sie z wszelkimi dokumentami przekazanymi przez Szpital Uniwersytecki oraz

okreslenie, ktore z nich wymagaja aktualizacji i uzyskanie tvch aktualizacii,

uwzglednienie wszelkich zalecenn wynikajacych z raportow, opinii i ekspertyz przekazanych

przez zamawiajgcego lub innyeh niezbgdnych uzyskanych we wiasnym zakresie,

wykonanie inwentaryzacji istniejgcych pomieszezen w zakresie niezbednym do wykonania

Zadania,

wykonanie niezbednych opinii i ekspertyz budowlanych, instalacyjnych oraz pozarowych,

wykonanie dokumentacji projektowej - wielobranzowej zgodnie z § 4.1 1 § 12 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szezegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, oraz programu funkcjonalno—uzytkowego iz Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu

budowalnego oraz sugestiami Zamawiajgcego, iacznie z wykonaniem charakterystyki

energetycznej obiektu,
1) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniefi, w szczegdélnosci: Sanepid, ppoz., uzgodnienia z
dostawcami medidw.

4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest takze wspoOtpracowaé ze
Szpitalem Uniwersyteckim przy  skiadaniu  wszelkich wnioskow, projektow 1 uaktualnien
projektowych, w przypadku konieczno$ci uzyskania odpowiednich pozwolef, akceptacji, opinii i
uzgodnien koniecznych do prawidlowego i zgodnego z prawem prowadzenia robdt w oparciu o
opracowany przez Wykonawce projekt budowlany oraz wylconawcezy.

5. Jezeli po uzyskaniu ostateczne] decyzji o pozwoleniu na budowe nastapi koniecznos¢ wprowadzenia
zmian istotnych zgodnie z prawem budowlanym w stosunku do projektu budowlanego, Wykonawea
zobowigzany jest opracowaé projekt budowlany zamienny.

B e

=

Er

§5
Realizacja Umowy - Dokumentacja Projektowa

1. W zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 ust. 2 lit a) Wykonawca zobowiazany

jest w szczegdlnodel:

1) opracowaé wielobranzowy projekt budowlany oraz wykonawczy wraz z informacja o Planie

BIOZ —w 7 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w postaci cyfrowego nosnika danych

w formatach Word, dwg i PDF. Wielobranzowy projekt budowlany oraz wykonawczy otaz

informacja o Planie BIOZ wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Szpitalem Uniwersyteckim.

W celu uzgodnienia wielobranzowego projektu budowlanege oraz wykonawczego ze

Szpitalem Uniwersyteckim Wykonawca przedtozy te projekty Koordynatorowi ze strony

Sgpitala Uniwersyteckiego w terminie nie krotszym niz 14 dni przed zlozeniem dokumentacji
do wlasciwych instytucji w celu uzyskania odpowiednich pozwolef.

2) sporzadzi¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku, w sprawie

szezegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru rob6t budowlanych - w 2 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w
postaci cyfrowego noénika danych w formatach Word i PDF,

3) wykonaé inwentaryzacje wielobranzowa czedei budynku istniejacego E+, do ktdrej dotgczony
bedzie projektowany tacznik oraz czesci istniejacego budynku P (wielokondygnacyjnego
parkingu nadziemnego), na ktdrej projektuje sig budowe (nadbudowsg) bedaca przedmiotem
Umowy,

4) sporzadzi¢ Plan BIOZ - w 2 egzemplarzach w postaci papierowej i elektronicznej.
Wykonawca przedtozy Szpitalowi Uniwersyteckiemu Plan BIOZ w dniu wprowadzenia
Wykonawey na budows.

2. Szpital Uniwersytecki ma prawo wnie$¢ uwagl i zastrzezenia do tresci projekiu budowlanego,
wykonawezego oraz informacji o Planie BIOZ w terminie 14 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce do uzgodnienia. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wniesione przez Szpital
Uniwersytecki uwagi i zastrzezenia dokonujac stosownych poprawek i przesylajac poprawiony projekt
niezwlocznie do ponownego uzgodnienia ze Szpitalem Uniwersyteckim. Szpital zweryfikuje
ponownie projekt w terminie do 7 dni.

3. Zatwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki projektu budowlanego oraz wykonawczego lub innych
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie opranicza odpowiedzialnodci
Wykonawcy wynikajacej z postanowien Umowy i z tytutu wad robdt wykonanych na podstawie
dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce, ani nie upowaznia Wykonawcy do zadania
przediuzenia poszczegoinych terminéw wykonania robét, jak réwniez terminu odbioru koficowego,
ani tez dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Szpitala Uniwersyteckiego.

4, Jezeli przepisy Prawa budowlanego wymagajg, aby sporzadzony przez Wykonawce zgodnie
z niniejsza umowa projekt budowlany oraz wykonawczy lub inne dokumenty, o ktérych mowa w ust.
| niniejszego paragrafu, byty przed ich wykorzystaniem poddane weryfikacji przez osoby posiadajace
uprawnienia w szczegdlnych specjalnodciach lub zatwierdzone przez odpowiednie organy
administracji, przeprowadzenie takiej weryfikacji i uzyskanie zatwierdzen bedzie dokonane przez
Wykonawce na jego koszt, przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Szpitalowi
Uniwersyteckiemu. Zatwierdzenie tych dokumentéw przez Szpital Uniwersytecki nie ogranicza
odpowiedzialnodci Wykonawey wynikajacej z postanowiei umowy z tytufu wad robdt wykonanych
na podstawie sporzadzonych przez Wykonawce projektow i dokumentow.

5. Dokumentacja Projcktowa musi by¢ zaopatrzona w wykaz opracowaf oraz pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy, ze zostala wykonana zgodnie zniniejszg Umowsa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia cefu, ktéremu ma stuzyc.

§o
Odbior Dokumentacji Projektowej
1. Miejscem przekazania i odbioru Dokumentacji Projektowej jest Sekeja Nadzoru Inwestycji Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pokéj nr 214,
2. Strony ustalaja, e przeprowadzane zostang nastgpujace rodzaje odbioréw Dokumentacji Projektowej:
a) odbiér koncowy wiclobranzowego projektu budowlanego — odbiér kompletnego projektu
budowlanego wraz z pozwoleniami, rysunkami i uzgodnieniami,
b) odbiér decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wszelkich innych wymaganych zgéd
i uzgodnien,
¢) odbiér koficowy wielobranzowego projektu wykonawczego.
3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pisemnego zgtoszenia Koordynatorom ze strony Szpitala
Uniwersyteckiego zakonczenia prac projektowych 1 gotowosci ich do odbioru nie pézniej niz w
terminie 7 dni roboezych przed planowanym terminem odbioru. Zgloszenie prac projektciwych do



odbioréw o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wymaga zakoficzenia wszystkich prac
przewidzianych dia danego odbioru iich przyjecia przez Koordynatora ze strony Szpitala
Uniwersyteckiego. Fakt ten winien by¢ potwierdzony w protokole przyjecia podpisanym przez osobe
sprawujgcg bezpodredni nadzor ze strony Szpitala Uniwersyteckiego.

Szpital Uniwersytecki moze odméwi¢ odbioru Dokumentaciji Projektowej, jezeli Wykonawca zglosit
do odbioru dokumentacjie wykonang niezgodnie z tredcia Umowy lub jej Zalacznikow, w tym
Dokumentacje niekompletna.

Szpital Uniwersytecki, po otrzymaniu zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wraz
z odpowiednig Dokumentacjg Projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przystapi do
czynnosci odbioru, ktéry zakoniczy w terminie 5 Dni roboczych od otrzymania w/w zgloszenia wraz
wiasciwg Dokumentacja Projektowa, podpisaniem odpowiedniego protokolu odbioru koicowego, o
ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku braku uwag, lub zwrotem Dokumentacji z
pisemnym uzasadnicniem przyczyn odmowy dokonania odbioru. Jezeli Szpital Uniwersytecki z
przyczyn zaleznych od SU nie przystapi do odbioru w w/w terminie, Wykonawca bedzie uprawniony
do przeprowadzenia takiego odbiory, jednostronnie bez uczestnictwa Szpitala Uniwersyteckiego.

W przypadku zwrotu Dokumentacji Projektowej, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafi,
obowigzujg nastgpujace zasady:

a) Wykonawca ma obowiazek poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej czesci
Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem wniesionych przez Szpital Uniwersytecki
uwag, w terminic do 7dni liczonych od dnia zwrotu Dokumentacjii z pisemnym
uzasadnieniem przez Szpital Uniwersytecki i ponownego przedstawienia tej Dokumentacji do
odbioru we wskazanym powyzej terminie 7-dniownym — w przypadku wad Dokumentacji,
ktérych usuniecie jest mozliwe,

b) w przypadku nie wywigzania si¢ prze Wykonawce z zobowigzania opisanego w lit a)
niniejszego ustepu w zakreslonym terminie, lub w przypadku stwierdzenia wad Dokumentac)i,
ktorych usunigeie nie jest mozliwe i ktére moga wplynaé na bezpieczenstwo korzystania z
Budynku, Szpital Uniwersytecki uprawniony jest — wedle wasnego uznania — do zlecenia
wykonania zakwestionowanej Dokumentacji Projekiowej podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér Dokumentacji Projektowe] przez Szpital Uniwersytecki ma na celu monitorowanie terminowej
i poprawnej realizacji umowy oraz umozliwienie rozliczenia przez wykonawce kolejnych etapdw
Zadania i nie zwalnia Wykonawcy z pelnej odpowiedzialnosci za jej poprawnodé i kompletnosé, w

‘przez Wykonawce rozwigzaf projekiowych, a w konsekwencji wadliwoéé calego Zadania

szezegblnosei Wykonawea ponosi odpowiedzialnose za blgdy projektowe wynikajace z przyjetych

§7
Realizacja Umowy — roboty budowlane

W zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy okrelonego w § 3 ust. 2 lit b) i ¢) Wykonawca

zobowigzany jest w szczeg6lnodci do:

1) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy, wraz z wszystkimi pracami
towarzyszacymi i poniesienie kosztéw i ryzyk organizacji robdt niezbednych w celu realizacji
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnodei wydzielenie miejsca prowadzonych prac, zabezpieczenia
sasiadujgcych obszaréw przed pylem I brudem, wykonanie wiasciwego oznaczenia terenu budowy
zgodnie z Prawem budowlanym oraz doprowadzenic mediow ze Zrédet wskazanych przez Szpital
Uniwersytecki iich opomiarowanie zgodnie z warunkami okreslonymi w § 10 Umowy,

2) wykonania prac budowlanych i odbiorowych zwigzanych z realizacjg Zadania polegajacy na:



3)

4

3)

6)

gy

8)

9)

a) likwidacji ostatniej kondygnacji (garazu na poziomie dachu} w celu wybudowania na niej 2
kondygnacji o  funkcji  sezpitalnej (P+1): 1  kondygnacja uzytkowa oraz
1 kendygnacja techniczna,

by nadbudowie kondygnacji szpitalne zawierajacej:

- Oddziat Chemioterapii Dziennej;

- Oddziat Przeszezepiania Szpiku Kostnego;
- Poradnie Onkologiczna i Hematologiczna;
- Zaplecza magazynowo logistyczne;

- Zaplecza techniczne,

¢) nadbudowie kondygnacji technicznej, w miejscach wolnych od dziedzificéw wewnetrznych i
naswietli dachowych,

d) budowie lacznika nadziemnego stanowigcego komunikacje pomiedzy przedmiotows
nadbudowa budynku garazu (P+), a kondygnacja +2 budynkéw I+E istniejgee] siedziby
Szpitala Uniwersyteckiego,

¢) przebudowie pomieszczeh kondygnacji +2 wynikajgcych z przedmiotowego Zadania i
wprowadzenia facznika. Przebudowa bedzie polegata na zmianie funkcji pomieszezenia 2.02
,Strefa pobytu dziennego™ na funkeje komunikacji oraz wykonaniu koniecznych wyburzen w
dcianie zewnetrznej niezbedne w celu wprowadzenia Igcznika,

f) budowie komory transformatorowej dla obstugi kondygnacji P+,

g) rozbudowie istniejacego pomieszczenia wezta cieplnego, a w sytuacji braku mozliwosci
rozbudowy - budowe zewngtrznego pomieszczenia wezta cieplnego,

h) dobudowie dwach klatek schodowych z dZwigami windowymi,

i) zagospodarowaniu terenu 1 infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym dla
prawidtowego funkcjonowania Zadania,

opracowania Dokumentacji Powykonawcze] wraz z inwentaryzacjg geodezyjng -

w 2 egzemplarzach papierowych oraz w postaci cyfrowego nodnika danych w formatach Word,

dwg i PDF,

zgloszenia wykonanych robt do odbioru przez wlasciwe organy wraz z uzyskaniem stosownych

decyzji, w szczegdInosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

przedstawienia do akceptacji inspektorom nadzoru Szpitala Uniwersyteckicgo leart
materiatowych (zgodnych z trescia Zatgeznika nr 9) atestéw i deklaracji zgodnosci materialéw
planowanych do uzycia celem realizacji Zadnia,
dostarczenia wymaganych prawem atestow i certyfikatéw na zastosowane materialy, wyroby,
konstrukcje, maszyny i utzadzenia. Atesty 1 certyfikaty oraz karty materialowe winny byé
przekazane Szpitalowi Uniwersyteckiemu tacznie z Dokumentacja Powykonaweza,
zachowania porzadku na placu budowy i pa drogach transportu, Wykonawca zobowigzuje sig do
biezacego sprzgtania placy budowy | pomieszezen oraz wywozu i utylizacji opakowan po
dostarczonych materiatach, wyrobach, maszynach i urzadzeniach (dotyczy to takze drog
dojazdowych i ciggéw komunikacyjnych, z ktdrych bedzie korzystat Wykonawca) oraz do
przekazania Szpitalowi Uniwersyteckiemu Karty przekazania odpaddw. Szczegblowe wytyczne
dotyczgce m. in. warunkéw BHP oraz utrzymania porzadku w Obiekcie okredla § 101 11 Umowy,
zapewnienia ciggtego nadzoru na budowie przez kierownika budowy zgodnie z obowigzijacymi
przepisami prawa oraz prowadzenie dokumentacji budowy, a takie udostepnianie jej
uprawnionyml organoun,

prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji robdt w liczbie minimum 100 fotografii na

miesiac. Fotografie muszg dokumentowaé w szczegélnodei roboty ulegajace zakryciu.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie wskazanego w zdaniu poprzednim zobowiazania polega

w szezegblnodei na wykonaniu fotografii w mniejszej iloscei [ub niewykonanie fotografii robdt

ulegajacych zakryciu. Wykonawca bedzie przekazywal fotografie do inspektoréw nadzory

wskazanych w § 12 ust.2 lit. b-b4 Umowy niezwiocznie po ich wykonaniu, w terminie do [0 dnia
miesigca,
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

_b) odbiory czedciowe,

10) wykonania osobidcie oraz npa wilasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob
i badafh. Wykonawca, nie pézZniej niz na 4 dnj przed terminem wyznaczonym na dokonanie préb
i sprawdzef, zawiadomi inspektora nadzoru Szpitala Uniwersyteckiego o terminie ich
przeprowadzenia.
Whprowadzenie Wykonawcy na budowg odbgdzie si¢ po wykonaniu, zaakceptowanej przez Szpital
Uniwersytecki zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy, Dokumentacji Projektowej i uzyskaniu przez
Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe, w terminie uzgodnionym z inspektorami nadzoru
Szpitala Uniwersyteckiego. Termin wprowadzenia na budowe jest terminem rozpoczecia robét
budowlanych.
W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ etapy prac do
odbioru pismem skierowanym do Koordynatora ze strony Szpitala Uniwersyteckiego, a takze
uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru,
W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé inspektorom nadzoru
Szpitala Uniwersyteckiego, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 lit. b — b4 Umowy, do sprawdzenia lub
odbioru, wykonane roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace niezwlocznie po ich wykonaniu i przed
przystapieniem do nastepnych pracl, pod rygorem niezaplacenia za roboty niesprawdzone i
nieodebrane. Wykonawea — w przypadku nie wywiazania sie z obowiazku, o kibry mowa powyzej —
na zadanie Sgpitala Uniwersyteckiego zobowigzany jest do ponownego odkrycia robét ulegajacych
zakryciu i poniesienia wszelkich kosztdw i ryzyk z tym zwigzanych. W takim przypadku Wykonawcy
nie przystuguja roszczenia odszkodowawcze tub roszczenia oparte na innej podstawie prawnej, na co
Wykonawca wyraza zgode.
W ramach realizacji przedmiotn Umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazaé inspektorowi
nadzoru Szpitala Uniwersyteckiego, w terminie 5 dni roboczych przed zgloszeniem koficowego
odbioru robét, kompletna:
a) Dokumentacje budowy;
b) Dokumentacjg¢ Powykonawcza, w tym atesty i karty materialowe, o ktérych mowa w § 7 ust, 1 pkt
6) Umowy.

§8
Odbiory robdt budowlanych
Odbiory robdt nastgpowaly beda na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz pkt. 3.6.8
PFU. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiordéw robat:
a) odbidr robdt zanikajaeych 1 ulegajgeych zakryciu,

c) odbiér koficowy,

~ d) odbiér ostateczny (po oktesie gwarancji i rekojmi).

Odbioru reboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
Szpitala Uniwersyteckiego na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony w terminie nie krétszym niz 3
Dni roboczych przed planowanym terminem odbioru. Odbioru dokonuje sie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawedw*,

Odbioru czgéciowego dokonuje sig po catkowitym zakoficzeniu wszystkich rob6t, sktadajacych sic na
dany etap prac, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — finansowym starowigcym Zatacznik nr 4 do
Umowy. Odbioréw czgsciowych dokonuje upowazniony inspektor nadzoru Szpitala Uniwersyteckiego
na pisemny wniosek Wykonawcy, zlozony w terminie nie krotszym niz 5 Dni roboczych przed
planowanym terminem odbioru. Odbioru dokonuje si¢ przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Podwykonaweow*,

Odbioru keiicowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 2 1it b) i ¢) Umowy. Odbioru koicowego dokonuje, na wniosek Wykonawcy, ztozony w
terminie nie krétszym niz 7 Dni roboezych przed planowanym terminem odbioru, komisja
wyznaczona przez  Szpital Uniwersytecki przy udziale przedstawicieli —Wykonawcy
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i Podwykonawcdw®. Przed rozpoczeciem odbioru koficowego Wykonawca dostarczy Szpitalowi
Uniwersyteckiemu kompletng Dokumentacje Powykonawcza o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 3)
Umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po usunigciu przez Wykonawcg wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji i rgkojmi. Odbioru ostatecznego dokonuja, na wniosek Wykonawcy, ztozony

w terminie nie krétszym niz 7 Dni roboezych przed planowanym terminem odbioru, wskazani w §

12 ust.2 lit. b-b4 Umowy inspektorzy nadzoru, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i

Podwykonaweow*,

Szpital Uniwersytecki, po otrzymaniu odpowiedniego wniosku Wykonawey, o ktérym mowa

w ust. 2-5 niniejszego paragrafu przystapi do czynnosci odbioru, ktdéry zakonczy w terminie 7 Dni

roboezych od otrzymania w/w wniosku. Jezeli Szpital Uniwersytecki nie przystgpi do odbioru z

przyezyn zaleznych od SU w w/w terminie, Wykonawca bedzie uprawniony do przeprowadzenia

takiego odbioru, jednostronnie bez uczestnictwa Szpitala Uniwersyteckiego.

Przy dokonywaniu odbioréw Strony beds stosowaé nastepujace zasady:

1} z ezynnosdei odbioréw inspektor nadzoru Szpitala Uniwersyteckiego sporzadza odpowiedni
Protokét (Protokdt odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu/ Protokdt odbioru
czesciowego/ Protokot odbioru koficowego/ Protokot odbioru ostatecznego), ktdry winien
zawieraé wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru,

2) Protokél odbioru podpisany przez osoby w nim uczestniczace, inspektor nadzoru dorecza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnodci odbioru. Dzief ten stanowi date odbioru, wskazanych
w Protokole robdt, przez Szpital Uniwersytecki.

3) Szpital Uniwersytecki moze odméwié podpisania kazdego Protokotu, o kiérym mowa w pkt 1)
niniejszego ustepu, w przypadku stwierdzenia wad i usterek w przedmiocie Umowy, innych niz
wady 1 usterki nieistotne. Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia wszystkich wad i usterek
stwierdzonych w Protokole na swéj koszt i ryzyko zgodnie z ponizszymi zasadami,

4) Jezeli wady i usterki istotne nadajg si¢ do usunigcia, Wykonawca ma obowiazek usunaé wady
iusterki na wiasny koszt i ponownie zglosi¢ dany zakres robét do odbioru w terminie
wyznaczonym przez Szpital Uniwersytecki, pod rygorem skorzystania przez Szpital
Uniwersytecki z uprawnienia, o ktérym mowa ponizej w pkt. 6) lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

5) odnosnie wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas danego odbioru Strony ustaly sposob i
tryb ich usuniecia na koszt Wykonawcy,

6) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigeia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, woéwczas Szpital Uniwersytecki moze wedle wlasnego

uznania;

a) zada¢ wykonania czeci robot objetych wada/usterkg po raz drugi, zachowujgc prawo

domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wynilklej z opdéZnienia, bez wzgledu na
wysokosé kosztéw powtdrnego wykonania,

b} odstapié od Umowy w czedci dotyczacej wadliwego przedmiotu Umowy, w terminie 90 dni
liczonych od dnia stwierdzenia wad lub usterek i naliczy¢ kare umowna w wysokosei 30%
kwoty brutto, wartoscl tej czegsci. Postanowienia § 21 ust. 5-10 Umowy stosuje sie
odpowiednio,

7} jezeli wady i usterki nie nadajg si¢ do usuniecia, lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Szpital Uniwersytecki ma prawo do obnizenia wynagrodzenia

za wykonany przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej wartosdei uzyikowej i techniczne.

39
Terminy realizacji
Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji calego przedmiotu Umowy w terminie 24 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, 1. do dnia[...].
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2.

W sytuacl, w  ktérej poszczegdlne  czynnoéci  skiadajace sie na przedmiot
Umowy okreslony w § 3 ust. 112 nie mogg zosta¢ zrealizowane w terminie wskazanym w ust.  lub

- W terminach okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo - finansowym, z uwagi na przyczyny

niezalezne od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zozy¢ wniosek o Zmiang terminu realizacji
Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, niezwlocznie od powziecia wiedzy o wystapieniu okolicznodci
powodujgcej niemozno§é dochowania tego terminu. Wykonawea jest zobowiazany szczegélowo
wskazaé okolicznodci, z ktérych wynikia niemoznodé wykonania przedmiotu Umowy w terminie.
W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, ze wskazane przez Wykonawce okoliczaosci
uzasadniafg zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy, o kiérym mowa w ust. | lub w terminach
okreslonych w Harmonogramie Realizacji, Szpital Uniwersytecki wyrazi zgode na adpowiednia
zmiang tych terminéw, wszczegolnosei biorac pod uwage prawidiowa realizacje Zadania oraz
wskazane przez Wykonawce okolicznodci. Paragraf 26 ust. 4 Umowy stosuje sie odpowiednio,

§ 10
Media, porzadkowanie terenu budowy, odpady
1. Szpital Uniwersytecki zobowigzuje si¢ wskaza¢ Wykonawcy miejsce podiaczenia zasilania placu

budowy w energie elektryczng oraz zrédto poboru wody.

2. Wykonawea zobowigzany jest do zamontowania na whasny koszt sublicznikéw.

3. Koszty oplat za zuzycie mediow do prowadzenia robét ponosi Wykonawca w ramach swoich
kosztéw ogdinych.

4. Opfaty za korzystanie z mediow bedg rozliczane na podstawie faktur wystawianych przez Szpital
Uniwersytecki, ktore Wykonawca obowigzany bedzie uregulowaé w terminie 7 dni od ich
dostarczenia. Alternatywnie Szpital moze potracié wynikajace z nich wierzytelnodci
z wierzytelnosciami Wykonawey wobec Szpitala, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy
o dokonaniu potracenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca zobowigzany jest do porzadkowania (na biezaco) terenu, na ktorym wykonywane sa
roboty (dotyczy to rowniez drég dojazdowych i ciggéw komunikacyjnych, z kiorych bedzie
korzystat Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich pomieszezefi na terenie budowy). Z
tytutu powyzszych prac Wykonawey nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wytworzonych adpadow powstalych
w trakcle prowadzenia robdét budowlanych, w tym odpadéw niebezpiecznych okreslonych
w zalaczniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

7. Zdemontowane materialy, urzadzenia, odbiorniki i inne cze$ci, nadajace sie do ponownego

- wykorzystania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru zostana przekazane wiasciwe] jednostce

Szpitala Uniwersyteckiego na podstawie protokotu przekazania.

8. Materialy z rozbidrki nie nadajgce si¢ do wykorzystania, Wykonawca zobowigzany jest wywiezé
na whasny koszt na wysypisko lub do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

9. Wytworzony zlom metalowy po ocenieniu przez inspektora nadzoru Szpitala Uniwersyteckiego
Jako bezuzyteczny, Wykonawea zobowigzany jest na wiasny koszt odwiezé do punktu skupu. W
celu dopelnienia formalnosci zwigzanych z wywozem zlomu, Wykonawca skontaktuje sie z
wiasciwym pracownikiem w Sekcji Administracji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy
ul. Kopernika 19 - II pigtro pokdj nr 215, tel. 12/424-70-23 Wyznaczony pracownik wystawi
dokument WZ do punktu skupu ziomu.

10. Wszelkie uzgodnienia dotyczgce wywozu zlomu metalowego, zdemontowanych urzadzes,
odbiornik6éw, materiatéw itp. winny byé dokonywane w formie pisemnej i akceptowane przez
inspektorow nadzoru oraz Koordynatora ze strony Szpitala Uniwersyteckiego wskazanych w §12
ust.2 umowy,
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11. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania sobie na wlasny koszt zaplecza budowy
i odpowiedniego zabezpieczenia wlasnych prac.

§11
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy, zobowigzuja si¢ wspdlpracowaé ze soba oraz z innymi pracodawcami w zakresie i w celu

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy wszystkim pracownikom realizujacym

Zadanie w Obiekcie,

Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca ustalaja nastgpujace zasady wspdldzialania i sposoby

postgpowania, w tym réwniez w przypadku zagrozenia dla zdrowia [ub zycia pracownikéw:

1) Podstawa dopuszczenia do prac na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jest:

a) posiadanie obowigzkowych profilaktycznych badan lekarskich;

b) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolefi w zakresie BHP;

¢) posiadanie przez pracownikéw $rodkow indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia roboczego;

d) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoz. obowigzujacymi w Szpitalu Uniwersyteckim w
Krakowie;

¢) zapoznanie pracownikéw z zakresem wystepowania zagrozen wypadkowych;

f) posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie okreslonych prac,

2) Wykonawca bedzie delegowal do prac na terenie Szpitala Uniwersyteckiego wylacznie takich
pracownikéw, kiérzy spetniaja wymagania okreslone w pkt 1) lit. a) — f) ninigjszego ustepu,

3) przed przysiapieniem kazdego nowego pracownika do pracy Wykonawca bedzie dostarczal do
Sekeji ds. BHP i P-poz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pisemng informacje
potwierdzajacq spetnienie formalnych wymagan przez pracownikéw, w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonywania powierzonych prac.
Informacjg nalezy przesta¢ w formie elekironicznej na adres: mdusza@su.krakow,pl,

4) Sepital Uniwersytecki zobowiazuje sie do:

a) udostgpnienia — w miarg mozliwosci Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie — pracownikom
Wykonawcy posiadanych pomieszezeni higieniczno-sanitarnych;

b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznodci i
przyczyn wypadku dokonuje zespdt powypadkowy powolany przez zaktad pracy
poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okolicznodci wypadku odbywa sie w
obecnosci przedstawiciela Szpitala Uniwersyteckiego wytypowanego przez Kierownika
Sekeji ds. BHP i P-poz.

~———5)—Szpital- Uniwersytecki-oraz-Wykonawca wyznaczaja koordynatora w osobie Kierownika Sekcjids. —

BHP i Ppoz. Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ktéry sprawowaé bedzie nadzér osobiscie i

za posrednictwem inspektoréw ds. BHP, inspektoréw nadzoru inwestorskiego, na podstawie

wpisu do dziennika lub protokotem, nad przestrzeganiem przepiséw i zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy, przepiséw przeciw pozarowych i sanitarnych, zwanego dalej , koordynatorem BHP

i Ppoz.”,

6) koordynator BHP i Ppoz. ma prawo:

a) kontroli wszystkich pracownikéw w miejscu pracy;

b) wydawania polecet w zakresie poprawy warunkGw pracy i przestrzegania przepiséw i zasad
BHP oraz ochrony przeciwpozarowej;

c) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczefistwa i higieny pracy;

d) wystepowania do poszczegdlnych pracodawcdw z zaleceniem usuniecia stwierdzonych
zagrozen wypadkowych oraz uchybiefi w zakresie BHP;

e) mniezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystapienia
bezposredniego zagrozenia Zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby;

f) niezwlocznego odsunigeia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych;
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7)

g) niezwiocznego odsunigcia od pracy pracownika, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia wlasnego Iub
innych osob.

Wyznaczenie koordynatora BHP i Ppoz nie zwalnia Wykonawey, ewentualnych

podwykonawcdw oraz Szpitala Uniwersyteckiego z obowigzku zapewnienia bezpieczefistwa i

higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

§12

Przedstawiciele Stron
1. Strony ustalaja, ze osobami odpowiedzialnymi za realizacje Umowy beda:
[} po stronie Wykonawcey:
&) koordynator w osobie [...]
b) projektanci w osobach: [...]
¢) kierownik budowy w osobie: [...], posiadajacy uprawnienia nr [...], kiory zapewni state
kierownictwo nad calodcia robdt budowlanych, w tym réwniez wykonywanych przez
zatrudnionych  Podwykonawcow?®, posiadajacy uprawnienia budowlane do  pelnienia
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w specjalnodei konstrukcyjno-budowlane;
bez ograniczen okreslone przepisami Prawa budowlanego nr {...],
d) kierownik robot w osobie: [...], posiadajacy uprawnienia
nr [...], ktéry zapewni kierownictwo na wykonaniem robdt instalacyjnych w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych,
e) kierownik robét w osobie: [...], posiadajgcy uprawnienia nr [...], ktory zapewni kierownictwo
nad wykonaniem robét instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
2) po stronie Szpitala Uniwersyteckiego:
a) lkoordynator w osobie Kierownika Sekcji Nadzoru Inwestycji
megr inz. arch. Lucyny Raczkiewicz-Duszyk, 12 424 71 18, lduszyk@su.krakow.pl
b) inspektorzy nadzoru odpowiedzialni za:
bl) roboty ogdlnobudowlane — w osobie: [...], posiadajgcy uprawnienia nr [...],
b2) roboty ogélnobudowlane — w osobie: [...], posiadajacy uprawnienia nr [...],
b3) instalacje sanitarne — w osobie: [...], posiadajacy uprawnienia nr [...],
b4) instalacje elektryczne — w osobie: [...], posiadajacy uprawnienia nr [...].
2. Koordynatorzy sa uprawnieni do reprezentowania odpowiedniej Sirony we wszystkich
sprawach zwigzanych z realizacja i wykonywaniem Umowy, jednakze z wylaczeniem

upowaznlenia do dokonywania zmian Umowy,
3. Zastosowanie si¢ przez Wykonawce do polecen osoby odpowiedzialne] za realizacje Umowy
po stronie Szpitala Uniwersyteckiego nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie Umowy, zgodnie z jej postanowieniami i nie uprawnia Wykonawcy do domagania sie
zmiany Umowy.

4. Kazda z 0s6b wskazanych w ust.1 moze dzialaé¢ samodzielnie w zakresie swoich kompetencji
okreglonych w niniejszym paragrafie.

5. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy, Zakres czynnodci kierownika
budowy okreslaja przepisy Prawa budowlanego.

6. Oswiadczenie stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami
budowlanymi) przez kierownika budowy Wykonawca przekaze Szpitalowi Uniwersyteckiemu nie
pozniej niz w dniu podpisania Umowy.,

7. W przypadku niemoznosci wykonywania obowigzkéw na budowie przez jakakolwiek osobe
wskazana
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w ust. 1 pkt 1), Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez inne osoby posiadajace
kwalifikacje

i do$wiadczenie zawodowe nie nizsze niz osoba, ki6ra ma byé zastapiona. Propozycie w tym
zakresic Wykonawca przedstawi Szpitalowi Uniwersyteckiemu do akceptacji niezwlocznie po
powzieciu informacji o niemoznodci wykonywania obowiazkéw na budowie przez dang osobg. W
przypadku braku takiego wskazania, lub braku akceptacji ze strony Szpitala Uniwersyteckiego
wskazane] przez Wykonawce osoby, Szpital Uniwersytecki ma prawo wskaza¢ osobg, ktora
bedzie realizowala okreslone w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu zadania na koszt i ryzyko
Wykonawcey. Zmiany 0sob odpowiedzialnymi za realizacj¢ Umowy wymagajg pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§ 13
Zasady odpowiedzialnoSci
Wykonawca odpowiada za realizacje zobowiazan wynikajacych z Umowy, na zasadzie ryzyka, chyba
ze nienalezyte wykonanie Umowy spowodowane bedzie z winy Szpitala Uniwersyteckiego, dziatania
sily wyzszej lub winy osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéei. Na zasadach
okre$lonych powyzej Wykonawca odpowiada w szezegolnodel za uszkodzenie lub zniszczenie
Obiektu powstale w zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy, ktore beda usuwane na jego koszt.

§ 14
Podwykonawcy

1. Szpital Uniwersytecki wyraza zgode na powierzenie przez Wykonawce podwykonawcom realizacji
przedmiotu Umowy, w czesei dotyczaeej {...].

2. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza/ nie zamierza® powierzy¢é podwykonawcom realizacjg
przedmiotu Umowy w czgsci dotyczacej [...].

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw oraz 0sob
trzecich z pomocg ktérych wykonuje zobowigzanie w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania
lub zaniechania jego wiasne.

4. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany Umowy w zakresie podwykonawsiwa.,

5.  Wrykonawca zobowiazuje sie do podania Szpitalowi Uniwersyteckiemu nazw albo imijon i nazwisk
oraz danych kontaktowych podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Szpital Uniwersytecki o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakeje realizacji niniejsze]

—— —-—ymowy; a-takze-przekazywaé-informaeje-na-temat-nowyeh-podwykonawedw -ktorym- w-poZniejszym-———-—— —————
okresie zamierza powierzy¢ realizacje Przedmiotu umowy objetego niniejszg Umowa.

6. W zakresie warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadezenia
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robét wylacznie podwykonawcom posiadajgcyn
kwalifikacje i doswiadczenie niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca, kidry bedzie polegat na zdolnosciach podwykonawcow zobowiazany jest udowodnié
Szpitalowi Uniwersyteckiemu, ze roboty budowlane beda wykonywane przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami § 22 ust.1 kodeksu pracy, co w szczegdlnosci
dotyczy 0sdb wykonujacych czynnosei zwigzane z montazem instalacji sanitarnych, elektrycznych i
pracami ogéinobudowlanymi - w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé wykaz
pracownikéw podwykonawey, wykonujacych w/w czynnodci, wraz z kserokopiami umow.

8. Warunkiem skutecznosci zgody Szpitala Uniwersyteckiego na wskazanego podwykonawce jest
przedlozenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu przez Wykonaweg kompletnego projektu umowy z
podwykonawca wraz z dokumentacja prac, kidre majg by¢ powierzone podwykonawcy, w tym z
harmonogramem platnodci. W przypadku gdy projekt umowy, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym,
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10.

11.

przedkiada Szpitalowi Uniwersyteckiemu podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest on
obowiazany dolgczy¢ zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca przekazuje Szpitalowi
Uniwersyteckiemu egzemplarz zawartej umowy (wraz ze wszelkimi zatacznikami i danymi oraz
dokumentacjg dotyczaca powierzonej do wykonania czgéei robdt) lub jej uwierzytelniony odpis.
Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie réwniez do wszelkich pozniejszych zmian, anekséw i
uzupelnied umowy.

Umowa z podwykonawca powinna zawieraé nast¢pujace postanowienia:

a) zasady dokonywania odbioréw oraz zasady platnosci za wykonane roboty winny by¢
analogiczne do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie,

b) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zlpeonych podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych,

¢) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wymagalne wczedniej niz po odbiorze danego
zakresu prac przez Szpital Uniwersytecki, przy czym nie pdZniej niz 32 dni od daty odbioru
tych prac przez Szpital Uniwersytecki,

d) podwykonawca nie ma prawa zleca¢ wykonania prac dalszemu podwykonawey bez wyraznej
zgody Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy wyrazonych pod rygorem niewaznodci na
pi$mie, pozostale zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio,

e) podwykonawca jest solidarnie odpowiedzialny wraz z Wykonawea wobec Szpitala
Uniwersyteckiego za prawidjowe 1 terminowe wykonanie prac objetych umowa
z podwykonawca, o

f) okres gwarancji i rekojmi na prace wykonane przez podwykonawcédw nie moze by¢ krétszy
od okresu ustalonego w niniejszej Umowie, a podwykonawca przyjmie solidarng z
Wykonawcg odpowiedzialno$é wobec Szpitala Uniwersyteckiego z tytutu gwarancji i rekojmi,

g) wynagrodzenie nalezne podwylkonawcey lub dalszemu podwykonawey za wykonywany przez
nich zakres prac nie moze byé wyzsze niz wynagrodzenie umowne pomigdzy Szpitalem
Uniwersyteckim, a Wykonawca za ten zakres prac.

Szpital Uniwersytecki nie wyraza zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie

12.

13.

sprzeczna z tredcig niniejszej Umowy. W przypadku gdy przestany projekt umowy z Podwykonawca

7Fawiera postanowienia sprzeczne z wymienionymi w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni od przedstawienia Szpitalowi Uniwersyteckiemu takiego projektu
dokonaé korekty jego zapiséw zgodnie z tredcig niniejszej Umowy pod rygotem odmowy wyrazenia
przez Szpital Uniwersytecki zgody na wskazanego podwykonawce™ .
W przypadku koniecznosci wprowadzenia na budowe Podwykonawey niewymienionego w ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ pisemnie do Szpitala Uniwersyteckiego o jego pisemng
akceptacjc na co najmniej 7 dni przed planowanych wejsciem na budowg tego Podwykonawcy,
przedstawiajac uzgodniony projekt .umowy z Podwykonawca oraz przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajace, ze Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, kiére zostaly okreslone
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Jezeli Szpital Uniwersytecki w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umaowy 2z
podwykonawcea lub jej projektu, wraz dokumentacjg dotyczaca powierzonej do wykonania czgécl
robot okredlonych w umowie lub projekefe, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezef, uwaza sig,
ze wyrazil zgode na zawarcie umowy z zastrzezeniem ust. | I niniejszego paragrafu.
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14,

15.

16.

17,

18.

19.

20.

Umowy z podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod
rygorem niewaznodci.

Zlecenie wykonania czedci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzania Wykonawcy wobec
Szpitala Uniwersyteckiego za wykonanie tej czesci robot.

Zawierajgcy umowe z podwykonawca, Wykonawca oraz Szpital Uniwersytecki, ponoszg solidarng
odpowiedzialnosé za zaplate wynagrodzenia za roboty projektowe i roboty budowlane wykonane
przez podwylkonawce.

Wraz z umowg z podwykonawcg Wykonawca sklada o$wiadezenia, w Iktérych on
i podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Szpitala Uniwersyteckiego, iz najpézniej w terminie
7 dni od dnia powstania zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia podwykonawcey, poinformujg pisemnie
o tym fakcie Szpital Uniwersytecki. W przypadku zgloszenia przez podwykonawce zaleglodei, Szpital
Uniwersytecki wstrzymuje wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w kwocie réwne) powyzszej zalegfodci. O zatrzymaniu wynagrodzenia Szpital Uniwersytecki
niezwlocznie informuje Wykonawce. Wykonawca przedstawia niezwlocznie stanowisko co do
przyczyn powstania zaleglodcei i terminu jej uregulowania, W przypadku, gdy zalegtos¢ nie zostanie
uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania o$wiadczenia Wykonawey lub podwykonawcy, a
wyjadnienia Wykonawey w dostateczny sposéb nie uzasadniaja powstania zalegtodci, Szpital
Uniwersytecki jest uprawniony do niezwlocznego uregulowania powstalej zaleglosci wraz z
naleznodciami ubocznymi bezposrednio na rzecz podwykonawcy i potracenia powyzszej kwoty z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku jednak, gdy roboty wykonane przez
podwykonawce zostaly odebrane przez Szpital Uniwersytecki wraz z innymi pracami wykonanymi
przez Wykonawce zgodnie z niniejsza Umowa, Szpital Uniwersytecki moze dokona¢ zaplaty
zaleglego wynagrodzenia niezwlocznie po otrzymaniu oéwiadczenia o zaleglodci.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawca bez zgody Szpitala Uniwersyteckiego, w przypadku braku korekty umowy zgodnie
z ustaleniami ust. 11 oraz w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, Szpital Uniwersytecki
jest zwolniony z odpowiedzialnodci okrelonej w ust. 16 niniejszego paragrafu.

W sytuacji okredlonej w ust. 18 Szpitalowi Uniwérsyteckiemu przystugujg uprawnienia w postaci
odmowy podpisania odpowiedniego Protokotu odbioru robét do czasu dostosowania warunkow umow
do ustalen okrestonych w niniejszym paragrafie. .

Kserokopie uméw z podwykonawcami stanowia zatacznik nr 13 do niniejszej Umowy.

§ 152
Wynagrodzenie i warunki platno$ei
Szpital Uniwersytecki zobowigzuje sie zaplaci¢ Wykonawcy za prawidiowo wykonany przedmiot
Umowy wynagrodzenie ryczaltowe w maksymalnej kwocie brutio: ...................... 7zt (stownie
zlotych: oo 00/00). !
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla realizacji catego przedmiotu Umowy, w tym
w szezegdlnodei: cene uzytych do wykonania, Zadania materiatéw, wyrobow, konstrukeji, maszyn i
urzadzen, koszty wykonania prac projektowych oraz rob6t budowlanych, koszty uzyskania

2 W preypadiu wyboru oferty prowadzqgeego do povstania w Zamawliajgeego obowigziu podatkowego zgudnie z przepisami o
podatku od towardw | ustug § 15 ust. I otreymufe nastgpujgee bramienie:

. 1. Szpital Uniwersyiecki zobowigzuje sig zaplacié Wykonmwey za prawidiowo wykonany przedmiot Umowy wynagrodzenie
ryczatiowe w maksymalnej kwocie netto: ... .2l (slownie Zlotych! ... . 00/60). Podarek VAT
zostanie przez Zamowigigeego naliczony przv szosawamu W stawli VA[‘ o nmtt;pme aa’prowadzony do urzedu
skarbowego.”
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wymaganych badan, akceptacji, opinii, uzgodniei, pozwolefi i decyzji, koszty zatadunku, dostawy,
transportu, wytadunku, wniesienia, montazu w Obiekcie, koszt rozpakowania, wywozu i utylizacji
opakowan po dostarczonych materiatach, wyrobach, konstrukcjach, maszynach, wynagrodzenie z
tytulu przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w § 23 Umowy, za wszelkie
formy wykonywania praw zaleznych i udzielenie zezwoleh w zakresie, o ktéorym mowa w § 23
Umowy oraz za przeniesienie wlasnodci noénikéw Utwordw, koszt ubezpieczenia, koszt napraw
gwarancyjnych i przegladéw serwisowych w okresie gwarancji oraz oplaty celne, skarbowe oraz inne
oplaty posrednie. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. [ niniejszego paragrafu jest ostateczne i nie
bedzie podlega¢ negocjacjom, ani waloryzacji. Nie bedzie takze podlega¢ zmianie, jezeli nastapi
zmiana kosztow poszezegdinych jego skiadnikéw iflub zwiekszy sie zakres oraz ucigzliwosé
ktéregokolwiek ze $wiadczefl, na przyklad wskutek zmiany warunkéw technicznych, przepiséw
prawnych, wzglednie braku wymaganych decyzji organéw.,
W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy zwiazanego z zaniechaniem wykonania prac
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do obnizenia
wynagrodzenia za niewykonany zakres prac.
Szpital Uniwersytecki o$wiadcza, ze dokonuje ptatnosci w modely split payment. W preyvpadion, gdy
Wykonawea/ podwykonawca® nie posiada firmowego rachunku bankowego zobowigzany jest do
kazdej faktury dotgczaé o$wiadczenie stanowigee zatqeznik nr 133 *
Wynagrodzenie rozliczane bedzie na podstawie faktur czedciowych i faktury kodcowej. Faktury
czgsciowe beda wystawiane za wykonane i odebrane kolejno etapy prac zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym, nie czgsciej niz raz w miesigeu, oraz faktury koficowej po odebraniu catego
Przedmiotu Umowy. Przy czym suma kwot na fakturach czesciowych nie moze przekroczye 80 %
wartosci wynagrodzenia okredlonego w §15 ust.] Umowy. Podstawa do wystawienia faktur
czesciowych 1 faktury koncowej bedg podpisane protokoly odbioru czeciowego i protokot
koficowego odbioru robdt. Protokoly odbioru czgsciowego i protokét odbioru koficowego podpisujg
osoby wskazane § 12 ust 112 Umowy.
Zatgeznikiem do protokolu odbioru koficowego jest Dokumentacja budowy | Dokumentacja
Powykonawcza. Wraz z protokofem odbioru koAcowego robot Wykenawea zobowiazuje sig przekazad
Szpitalowi Uniwersyteckiemu potwierdzong ,Karte przekazania odpadu” wytworzonego w trakcie
realizacji Zadania (wzdr karty stanowi zalacznik nr 9 do niniejszej umowy). Brak tych zatacznikdw
wstrzymuje zaplate faktury koncowe].
Strony ustalaja, iz zaptata za realizacj¢ przedmiotu Umowy nastgpowaé bgdzie w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawey wskazany kazdorazowo na fakturze, w terminie 60 dni od dma
dorgezenia faktury, w formie pisemnej do-Kancelarii-Szpitala Uniwersyteckiego: )
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczyé Szpitalowi Uniwersyteckiemu, po podpisaniu Protokotéw
odbioréw czgdciowych oraz  Protokolu odbioru koficowego wraz z dokumentacjami i karta
przekazania odpadéw, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, faktur w wersji papierowej oraz
dodatkowo elektroniczne obraz faktury(format PDF) na adres: efaktury@su.krakow.pl, nie pézniej niz
w terminie do 3 dni roboczych nastepujacych po jego podpisaniu i dostarczeniu dokumentacji.
Postanowienia ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
znajduja odpowiednie zastosowanie
Kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nie moze ulec zmianie na niekorzy$é Szpitala
Uniwersyteckiego.

10. Termin zaplaty uwaza si¢ za zachowany z chwila obcigzenia rachunku Szpitala Uniwersyteckiego.

* Dotyezy Wykonawew Podwikonawey® prowad=qeego jednoosobuwe deiclalnosé gospodarciy
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§16
Gwarancja i rekojmia

Wykonawcea udziela: «v.ueinenn.e [minimum 36] miesigcznej gwarancji jakoéci na wykonane roboty
budowiane z zamontowanymi urzadzeniami i materiatami, .............. [minimum 36] miesiecznej
gwarancji jakodci na kompletna dokumentacje objeta przedmiotem UmMOWY OF2Z .uverreerren
[minimum 24 | miesigeznej gwarancji jakodci na centrale klimatyzacyjne, jak réwniez dokonywanie
w tym okresie wilasnym staraniem i na swoj koszt przegladéw gwarancyjoych i przegladéw
okresowych wynikajgcych z instrukeji eksploatacji Budynku oraz gwarancje na urzadzenia i elementy
wyposazenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta, lecz nie mniej niz 36-
miesigey, liczone od daty odbioru catoéci przedmiotu Umowy, oraz dokonywanie wlasnym staraniem i
na koszt Wykonawey przegladéw gwarancyjnych wynikajacych z instrukeji zamontowanych
elementéw Budynku, urzadzen i wyposazenia oraz i dokumentacji techniczno — ruchowej, zgodnie z
zaleceniami badZ wymaganiami ich producentéw oraz usuwania usterek powstatych i zgloszonych w
okresie gwarancji zapewniajac ciagtodé ich funkeji, Gwarancja udzielona jest takze w zakresie wad
ukrytych, a jej termin rozpoczyna sig z dniem podpisania przez Strony Protokotu odbioru koiicowego.
Szezegbtowe warunki gwarancji okreslaja wzory dokumentéw gwarancyjnych stanowigce Zalacznik
ar 11 doumowy.

Wraz z podpisaniem Protokolu odbioru koAcowego Wykonawea dostarczy  Szpitalowi

Uniwersyteckiemu: dokumenty gwarancyine, zgodne ze wzorami okreslonymi w Zatgczniku nr 11, a
takze instrukcje obstugi i konserwacji zar6wno Budynku jak i zamontowanych urzadzed.
Wykonawea odpowiada przed Szpitalem Uniwersyteckim za wady wskazane w Protokotach, o ktérych
mowa w § 618 Umowy oraz wady ujawnione w okresie gwarangji i rekojmi.
Wykonawca odpowiada z tytuhu rekojmi przez okres 60 miesiecy, ktory rozpoczyna ste z dniem
podpisania przez Strony Protokohu odbioru koficowego. Szpital Uniwersytecki ma prawo dochodzenia
roszezen z tytutu rekojmi za wady takze po uplywie okresu rekojmi, jezeli wada zostata zgloszona w
tym terminie.

§17
Szezegblowe warunki gwarancji — Dokumentacja Projektowa
W okresie trwania gwarancji Wykonawca odpowiedzialny Jest za wady Dokumentacji Projektowej, w
szezegolnosel za wady, ktore doprowadza do wadliwego wykonania kolejnych etapéw Zadania, w tym
wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa lub techniczng robét budowanych wykonanych na

- podstawie wadliwie wykonanej Dokumentacji Projektowei.

Wykonawca jest odpowiedzialny za usunigcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancyjnym oraz pokrycie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

Szczegélowe warunki gwarancji okre§la wzér dokumentu gwarancyjnego — prace projektowe
okrelony w Zatgezniku nr 11 do umowy .

§18
Szczeg6iowe warunki gwarancji ~ roboty budowlane

W okresie irwania gwarancji Wykonawca $wiadczy bezplatnie naprawy gwarancyjne i przeglady
serwisowe wraz z koniecznym transportem materialéw, wyrobow, konstrukeji, maszyn i urzadzen
uzytych do realizacji Zadania oraz wymiang ich czedci.

Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw z tytutu gwarancii Wykonawca dokonat istotnych napraw
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania tych napraw.

W innych wypadkach niz okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, termin gwarancji ulega

przediuzeniu o czas konieczny do dokonania napraw nieistotnych.
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W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad wykonanych rob6t w okresie gwarancji, Szpital
Uniwersytecki zobowigzuje sig wysiaé Wykonawcy zgloszenie wraz z protokotem stwierdzajacym
wady.
W przypadku braku mozliwoéci usuniecia wady lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki uprawnia
Szpital Uniwersytecki do powierzenia wykonania naprawy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawecy. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
Szpital Uniwersytecki uprawiony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20%
wartosci robét objetych zgloszeniem, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Szczegblowe warunki gwarancji okre§la wzér dokumentu gwarancyjnego - roboty budowlane
okreslony w Zatgczniku nr 11 do umowy .

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokodci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy,
w celu zabezpieczenia | zaspokojenia ewentualnych roszezen Szpitala Uniwersyteckiego z tytubu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosel
roszczen z tytutu gwarancji, rekojmi za wady oraz o zaptate kar umownych.

2. Koszty wystawienia, wniesienia i utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
ponosi Wykonawca.

3. Szpital Uniwersytecki zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy to jest od dnia podpisania Protokotu odbioru koncowego.

4. Szpital Uniwersytecki pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen
wzgledem Wykonawcy 7 tytutu gwarancji, rekojmi za wady oraz zaplate kar umownych. Kwota,
0 ktdrej mowa w zdaniu poprzednim zostanie zwrécona Wykonawey nie pézniej niz w 15 dniu od
dnia podpisania Protokotu odbioru ostatecznego.

5. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca oze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form dopuszczonych w art. 148 usts [ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo
zaméwien publicznych, z zastrzezeniem, ze Szpital Uniwersytecki nie wyraza zgody na
wniesienie oraz na zmiang zabezpieczenia na formy, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ww.
ustawy. Ewentualna zmiana formy zabezpieczenia'w toku wykonania Umowy musi zostaé
dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

-6, - Zabezpieczenie “nalezytego ™~ wykonania - Umowy  winno  byé  wykonalne na’ terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, bezwarunkowe, nieodwolalne i platne na pierwsze zadanie Szpitala
Uniwersyteckiego.

7. Jezeli zabezpicczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawiera¢ deklaracje o nicodwolalnej i bezwarunkowej zaplacie na pierwsze
pisemne wezwanie Szpitala Uniwersyteckiego kwotly zabezpieczenia w wysokosdci zgodnej
z trescig Umowy,

8. Sgpital Uniwersytecki moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Szpitalowi Uniwersyteckiemu od Wykonawcy
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, nie zostanie zaptacona
w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania do zaplaty.

9. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego:zabezpieczenia wniesionego w inngj formie
niz w pieniadzu, Szpital Uniwersytecki zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym
w szezegolnosci koszty czynnosei bankowych obciazaja Wykonawce.
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§20

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania, prze caly okres realizacji Umowa, a
takze w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, waznej polisy ubezpieczeniowe] albo innego
dokumentu ubezpieczeniowego od odpowiedzialnosci cywilnej obejmujgcej caty przedmiot Umowy
do kwoty 2 000 000,00 zL.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu polisy ubezpieczeniowej
albo innego dokumentu ubezpieczeniowego, o ktdrej mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy. Wykonawca zobowiagzany jest do zapewnienia ciggloéci ubezpieczenia, zgodnie z
postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu, w zwigzku z czym, w przypadku uplywu okresu
ochrony ubezpieczeniowe] w frakcie trwania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazuje sie do
dostarczenia nowej polisy w terminie 30 dni przed uplywem okresu obowiazywania dotychczasowej
polisy.
Umowy ubezpieczenia winny zapewniaé wyplate odszkodowania w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody do wysokodci kwoty, o kidrej mowa w
ust, 1 mniejszego paragrafu.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy polisy ubezpieczeniowej albo innego dokumentu ubezpieczeniowego
Szpital Uniwersytecki bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia, ktére Wykonawca winien byl zapewnic.
Koszty, ktére Szpital Uniwersytecki poniesie z tego tytubu zostana potracane z wynagrodzenia
naleznego Wykonawey.
Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni do wykonania niniejsze] umowy projektanci oraz osoby
pelnigce funkcje kierownicze na budowie sa czlonkami odpowiednich izb zawodowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeltow inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw oraz posiadaja stosowne ubezpieczenia od odpowiedzialnodei cywilnej i
zawodowej.

§214
Kary umowne
W przypadku naruszenia postanowien niniejszej Umowy Szpital Uniwersytecki ma prawo naliczy¢
Wykonawcy kary umowne zgodnie z ponizszymi zasadami.

 Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz 7Szpité]a Umwersytecklego kai‘ryi umowhej

w wysokodci 10% kwoty brutto, o kiérej mowa w § 15 ust. 1, w razie niewykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty na rzecz Sepitala Uniwersyteckiego nastepujgcych kar

umownych:

a) w przypadku zwioki w oddaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust.]
Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary
umownej w wysokosci 0,01 % lkwoty brutto, o ktérej mowa w § 15 ust.l Umowy za kazdy dzien
zwloki w oddaniu przedmiotu Umowy,

b) w przypadku opéZnienia w realizacji poszczegdlnych etapow Zadania zgodnie =z
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym stanowigcym Zatacznik nr 4 do Umowy,
Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w

W przypadia: wyboru oferty prowadzgeego do powstania u Zamawiajgeego obowigziu podatkowego zgodnie z przepisami 0
Ppodatiu od towardw i ustug przez wartodéhiwolghvynagrodzenic |, brutio” Strony rozumieia wartodélwote/wynagrodzenie
netto powigkszong o nalezny podatel VAT obliczony przez Zamawiaigeego.
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wysokosci 0,5 % kwoty brutto wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie danego etapu
Zadania, ktdrego dotyczy op&Znienie,
za kazdy rozpoczgty dzien opdZnienia. Kara umowna nie moze przekroczyé wartodci 10 %
kwoty brutto wynagrodzenia za dany etap.,

¢)  w przypadku opdZnienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze fub w okresie gwarancji
badZ rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary
umownej w wysokosci 0,01 % kwety brutto, o ktérej mowa w § 15 ust.] Umowy za kazdy dziefi
opdznienia w usunigciu wad liczony od uptywu dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

d) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w § 23 ust. 4, 5 lub 6
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie ztotych: dziesieé tysiecy) za kazdy przypadek naruszenia
tych postanowien,

¢} w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 7) Tub %)
Wykonawca zobowiazuje sie do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokosci 500 zt (stownie ztotych: pieéset) za kazdy przypadek naruszenia tych zobowiazafi,

f) W przypadku nieztozenia w terminie:

- Harmonogramu Rzeczowo - finansowego na zasadach okreslonych § 4 ust. 2 Umowy,

- zawiadomienia o okolicznosci uzasadniajacej zmiang Harmonogramu Rzeczowo -
finansowego na zasadach okre$lonych § 4 ust. 2 Umowy,

- wykazu pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcy zatrudnionych na umowe o prace na
zasadach okre$lonych § 2 ust. 3) oraz § 14 Umowy,

- Planu BIOZ na zasadach okreslonych § 5 ust. 1 pkt. 4) Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w
wysokosei 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust.] Umowy za kazdy
dziefi op6Znienia,

g) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w § 14 ust, 18 Umowy
Wykonawcea zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w
wysokoscei 10 000,00 z} (stownie zlotych: dziesieé tysiecy) za kazdy przypadek naruszenia tych
postanowien,

h) w przypadku braku zaplaty Iub nicterminowej zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykenawcom Wykonawca zobowiazuje sie do
zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia

brutto, o ktdrym mowa w § 15 ust.] Umowy za kazdy dzien opdznienia w zaplacie

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaly na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokosci 10 % kwoty brutto o ktorej mowa w § 15 ust.] Umowy w razie odstapienia od Umowy
z przyczyn lezgcyeh po stronie Wykonawey,

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1-4 ninigjszego paragrafu nie moga przekraczaé 10% kwoty
brutio, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy. W przypag‘ié!u gdy kara umowna osiggnie warto$é 10%
kwoty brutto, o ktorej mowa w § 15 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do
rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Przed naliczeniem kary umownej Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawce do szczegdtowego
podania przyczyn niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
poda¢ przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w terminie 3 Dni roboczych od
daty otrzymania wezwania.

W przypadku gdy szkoda przekraczaé bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej Szpital
Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia _odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogdlnych.
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8. Naljczenie przez Szpital Uniwersytecki kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty ksiggowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiazany jest w terminie 10 dni od daty
ofrzymania w/w dokumentéw do zaplaty naliczonej kary umownej. Brak zaplaty w powyzszym
terminie uprawnia Szpital Uniwersytecki do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawey
lub innych jego wierzytelnosci przystugujacych Wykonawey w  stosunku  do  Szpitala
Uniwersyteckiego,
na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki badZ zaplata przez Wykonawcg kary umownej nie zwalnia go
z zobowigzan wynikajacych z Umowy.

10. Kary umowne, o ktérych mowa w Umowie, podlegaja sumowaniu.

§22
Odstapienie

1. W razie zajstnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa pafstwa lub
bezpieczefistwu publicznemu, Szpital Uniwersytecki moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosdei o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
z3dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu Wyliqnﬁnej juz czgsei Umowy.

2. Trzykrotne pisemne stwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki naruszef przez Wykonawce
postanowien niniejsze] Umowy ﬁprawnia Szpital Uniwersytecki do odstapienia od Umowy. W tym
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty)
lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej poza wynagrodzeniem za prawidlowo wykonane
obowiazki umowne do chwili rozwiazania Umowy. Rozwigzanie Umowy na podstawie niniejszego
ustepu nie uchybia obowigzkowi zaptaty kar umownych.

3. Sgpital Uniwersytecki oraz Wykonawcea moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadku gdy
Szpital nie przekaze Wykonawcy w terminie do ¥2 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy
dokumentacji o ktorej mowa w § 2 ust.1 pkt 1) Umowy.

4. Odstgpienie od umowy musi nastapié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie, +

5. Poza przypadkami okreslonymi w powyzszych ustepach niniejszego § Szpital Uniwersytecki

- - zastrzepa sobie prawo_odstgpienia-od umowy-w-przypadkach- okreslonyeh-w-Kedeksie-eywilnym——————— -

&

oraz ninigjszej umowie. ;

§23
Prawa autorskie
I. W zakresie, w jakim dla pelnej realizacji Umowy konieczne bedzie stworzenie utworn lub utworéw,
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szezegdlnosei w zakresie opracowattia catosci Dokum'entacji. Projektowej i Projektu Powykonawczego
(5» Utwor™), stosuje sie ponizsze postanowienia.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie Utwory powstale w toku realizacji Umowy, nie beds naruszac
czyichkolwiek praw autorskich i nie beda ograniczone prawami ani roszczeniami 0sob trzecich.
3. Wykonawca z chwila przekazania Szpitalowi Uniwersyteckiemu Utworu w czegsci [ub w catosci
przenosi cafos¢ autorskich praw majatkowych do nigbgraniczonego w czasie korzystania z Utworu
w kraju i za granica, w catosci lub w dowolnej czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

*

L]
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a)

b}
c)

d)

¢)

a)

b)

wytwarzanje okreslona techniky egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz techniky cyfrows,

wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

rozpowszechnianie bez zadnych ograniczeni ilodciowych, w tym publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswictlenie, odiworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie jej w taki
sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie wybranym przez Sepital
Uniwersytecki,

wykorzystanie w celach mformacyjnych promocyjnych i marketingowych, w tym na stronie
internetowej,

wykorzystanie, w tym komercyjne, do realizacji Zadania lub jakiejkolwiek innej inwestycji, w tym
wykorzystanie do stworzenia innego projektu.

Z chwila przeniesienia autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi na Szpital Uniwersytecki
wylgezne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do Utworu lub jej czedel oraz
udziela zezwolenia na wykonywanie autorskich praw osobistych do dokumentacji lub jej czedci, bez
jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych. Ponadto, Wykonawea zapewnia, ze
odpowiednio Wykonawca ani inni autorzy/wspétautorzy Utworu:

nie beda wykonywaé autorskich praw osobistych Utworu w zakresie prawa do zachowania jego
integralnosci,

wyrazaja zgode na wprowadzanie przez Sepital Un1we1syteck1 lub przez inny podmiot przez niego
upowazniony jakichkolwiek zmian w Utworze, w tym zmian, ktorym Wykonawca lub odpowiednio
inni autorzy/wspotautorzy dokumentacji mogliby sie stusznie sprzeciwid,

wyrazajg Zgode na powierzenie praez Szpital Uniwersytecki sprawowania nadzoru autorskiego nad
Utworem i realizowanym na jej podstawie Zadaniem w catosci lub czgsei innemu podmiotowi.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworu, przeniesienie praw zaleznych oraz udzielenie
zezwolenia na wykonywanie autorskich praw osobistych, ‘nie wymaga dodatkowego odwiadczenia w
tym przedmiocie i nastepuje bezposrednio na podstawie postanowien Umowy w chwili przekazania
Utworu,

Wraz z przeniesieniem praw autorskich do Utworu Wykpnawca przenosi na Szpital Uniwersytecki
prawo wiasnosci nodnikdw, na ktcnych Utwor zostat zap1sany

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw mayq,].kowych za wszelkie formy wykonywania praw
zaleznych i udzielenie zezwolen w zakresie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie oraz za
przeniesienie wiasnosci no$nikow Utworéw objete jest wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 15 ust.
1 Umowy.

W razie zgloszenia przez osoby trzecie . wobec Szpitala Umwersytecklego roszezen z tylulu naruszenia
praw autorskich do Utworu, Wykonawea zobowiazany jest zaspokoié wszelkie roszezenia z tego
tytutu, jak réwniez udzielié Szpitalowi Uniwersyteckiemu wszelkich niezbednych wyjasnien, a w
przypadku gdyby Szpital Uniwersytecki zostal zobowiazany do zaspokojenia zgtoszonych roszczen,
Wykonawea zobowiazany jest zwrdci¢ Szpitalowi Upiwersyteckiemu niezwlocznie wszelkie
poniesione z tego tytutu koszty oraz naprawié poniesiong z tego tytutu szkode, a na zadanie Szpitala
Uniwersyteckiego przystapi¢ do postepowania w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o toczacym
sie postgpowaniu ipodjaé wszelkie czynnosci w celu gwolnienia Szpitala Uniwersyteckiego od
udziatu w postepowaniu.

§24
. A
Zmiana wierzyciela Szpitala Uniwersyteckiego
Wykonawca zobowiazuje si¢ nie podejmowaé czynnosci prawnych majacych na celu Zmiang
wierzyciela (w szezegdlnosci zawierad umowy przelewu), chyba ze na powyzsze wyrazi zgode Szpital
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Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem art, 54 ust. 5 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnodei lecznicze.

Wierzytelnodei wynikajace z Umowy nie moga byé przedmiotem aportu, chyba ze na powyzsze
wyrazi zgodg Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem
art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno$ci leczniczej.

§25

Ochrona danych osobowych
Wykonawca oraz osoby, z pomoca ktérych Wykonawca wykonuje zobowigzanie, nie sg uprawnione
do przetwarzania danych osobowych, ktérych administratorem lub przetwarzajacym jest Szpital
Uniwersytecki, w szczegélnodci osoby te majg bezwzgledny zakaz wgladu do danych osobowych, w
szezegolnosci zawartych w dokumentacji medyczngj, znajdujacych sie w pomieszczeniach Szpitala
Uniwersyteckiego, ich kopiowania lub utrwalania jakakolwiek metoda, pod rygorem
odpowiedzialno$ci karnej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych, z zastrzezeniem ust. 4
niniejszego paragrafu. .
Przebywanie osdb, o ktérych mowa w ust. 1, w obszarze, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, w
szczegoblnosci zawarte w dokumentacji medycznej, Jest dopuszczalne wylgeznie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w obecnosci osoby upowaznicnej do
przetwarzania danych osobowych. ‘ F
Wykonawca zobowigzuje sie zapoznaé osoby, z pomoca kiérych wykonuje Umowe, z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 =z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod‘nego przep%ywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie dan?fch osobowych), (dalej jako ,,RODO™)
oraz zobowigza je do ich stosowania, a takze do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktére
moglyby powziaé przy okazji wykonywania niniejszej Umowy, w okresie jej obowigzywania jak i po
Jj&j wygasnieciu lub rozwigzaniu.
Strony, jako niezalezni administratorzy danych w rozum}eniu art. 4 pkt. 7 RODO, udostepnia sobie
dane osobowe pracownikéw uczestniczgcych w realizacii Emowy w zakresie niezbgdnym do cefow
wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw obejr'hujqcych wykonanie Umowy. Strony
zobowigzane 33 przy wykonywaniu Umowy do zapewnienia skutecznej i nalezytej ochrony danych

~ osobowych, do Kktérych uzyskaly dostep w zwigzku z wykonywaniem Umowy, jak réwniez do

niewykorzystywania tych danych do celéw innych niz realizacja Umowy. Strony zobowiazuja si¢ do
przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposéb zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa,
w tym na podstawie RODO.

Wykonawea zobowigzuje sie zrealizowaé w imienif Szpitala Uniwersyteckiego obowiazek
informacyjny, wobec o0séb, ktérych dane udostepnit Szpitalowi Uniwersyteckiemu w zwiazku
z realizacjg niniejszej Umowy, w szczeg6lnosci wskazujac informacje wymagane na podstawie art, 14
RODO. Klauzula obowigzku informacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego stanowi Zatgcznik nr 7 do

Umowy.
B

§26
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosei.

e
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Zmiany Umowy sg dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

Szpital Uniwersytecki, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowier publicznych,

przewiduje mozliwosé zmiany — z zastrzezeniem formy przewidzianej w ust. 1 — postanowien

niniejsze] Umowy w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w

nastgpujacym zakresie:

1} zmiany o0s6b odpowiedzialnych za realizacie Umowy, wskazanych w § 12 ust. 1 i 2
Umowy w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku diuzszej nieobecnodei spowodowane;]
chorobg, urlopem badZ innym wydarzeniem, gdy zostang zwolnione oraz w przypadku zaistnienia
okolicznosei, ktérych nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia Umowy,

2) ograniczenia przedmiotu Umowy zwiazanego z zaniechaniem, rezygnacja z wykonania robot,
lub zmniejszeniem ilosci robat,

3) zmiany termindw realizacji przedmiotu Umowy, na podstawie § 9 ust. 2 Umowy,

4) zmiany termindw realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 Umowy lub
termindw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo — finansowym edbioréw z przyczyn
niezaleznych od Wykonawey, w szezegoélnosci zwigzanych z koniecznoscia usuniecia
w Obiekcie wad i usterek przez Generalnego Wykonawce,

5) zmiany terminéw realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 9 ust. | Umowy lub
termindéw okreslonych w Harmonogramie Realizacji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
zwigzanych z procesem uruchomienia i rozpoczecia dz1a%alno§01 w Nowej Siedzibie Szpitala
Uniwersyteckiego, a w szezegdlnodci z uwagi na opézrpema w wykonaniu obowigzkéw przez
inne podmioty zaangazowane w ww. proces, jezeli ich realizacja ma wplyw na niniejsza
Umowe, ”

6) zmiany terminéw realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 Umowy lub
terminéw okreslonych w Harmonogramie Realizacji w przypadku:

a) przedluzajacej sie procedury uzyskiwania zg6d, pozwolen, decyzji w odpowiednich
instytucjach, .

b) koniecznoéé wykonania dokumentacji zamiennej w przypadku natrafienia w trakcie
realizacji rob6t budowlanych na przeszkody niemdzliwe do usuniccia,

¢) przerwania prac przez Szpital Uniwersytecki, w warunkach okreslonych w § 3 ust.9
Umowy,

d) koniecznoéé wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realizacji
robdt budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzieé przed przystapieniem do prac,

e) wystapienia trudnodci organizacyjnych zwigzanych z praca Oddziatéw Klinicznych
i jednostek znajdujacych si¢ na terenie Sgzpitala Uniwessyteckiego w  zwiazku
koniecznodcig wykonywania przez te oddzialy i jednostki zadan statutowych Szpitala
Uniwersyteckiégo oraz realizacji zawartych przez Szpital Uniwersytecki uméw m.in.
z NFZ i Ministerstwem Zdrowia,
1) wystgpienia sity wyZzsze]j (w tym awarii systemowﬁ zasilania obiektu w media, warunkdw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét, pozar, zalanie).
Wykonawea o$wiadcza, ze zmiana terminéw realizacji przedfiotu Umowy, o ktére] mowa w ust. 3
pkt 1 — 6) , nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego zadnych zobowiazah o charakierze
majatkowym oraz zobowigzuje sig nie wysuwaé i nie dochodzié¢ z tego tytulu jakichkolwiek roszczen
wzgledem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczegdlnosci roszezei o zwickszenie wynagrodzenia, chyba
ze zmiana wynika z okolicznodci, za kidre na podstawie niniejszej Umowy wine ponosi wylacznie
Szpital Uniwersytecki, W przypadku gdy zmiana wynika # okolicznodci, za ktére wing ponosi
wytacznie Szpital Uniwersytecki, Wykonawca bedzie uprawniony do dochodzenia wylacznie
uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiscie poniesionych z tego tytutu dodatkowych kosziéw.
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5.

W zwigzku z planowanym na rok 2019 przeniesieniem siedziby Szpitala Uniwersyteckiego do
dzielnicy Krakéw-Prokocim — Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany
danych adresowych Szpitala Uniwersyteckiego wskazanych w komparycji i w tresci Umowy.
Przedmiotowa zmiana danych adresowych nie wymaga zawarcia ancksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznodci, a wystarczajace jest w tym zakresie zlozenie przez Szpital
Uniwersytecki o$wiadczenia w formie pisemnej, przez co w tym przypadku Strony rozumieja takze
przestanie wiadomosci e-mail na adres osoby odpowiedzialnej za realizacje Umowy. Wykonawea
zobowigzuje si¢ do niezwiocznego potwierdzenia otrzymania wiadomogei e-mail,

§27

Postanowienia koficowe
W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie w szezegblnosei przepisy ustawy
z dnia 23 lwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych,
Strony zobowiazuja sig¢ do ugodowego i w dobrej wierze rozwiazywania wszelkich sporow mogacych
powstac na tle wykonywania Umowy.
W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikajace na tle wykonania Umowy rozstrzygaé
bedzie sad powszechny wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibg Szpitala Uniwersyteckiego.
Zmiana danych adresowych Strony wymaga pisemnego zawiadomienia i nie wymaga aneksu do
Umowy,
W razie sprzecznodci lub rozbieznosci pomiedzy treécia ktéregokolwiek z zalgeznikéw a tredcig
niniejszego dokumentu Umowy znaczenie rozstrzygajace majg postanowienia niniejszego dokumentu
Umowy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Szpitala Uniwersyteckiego,
jeden dla Wykonawcy,

SZPITAL UNIWERSYTECKI WYKONAWCA

* Zgodnie z trescig oferty Wykonawey
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Dla zadania: ,,Wykonanie
projelkiowej budowlanej,

Zatgeznik nr 1

HARMONOGRAM REALIZACII

w formule ,zaprojekiwj i wybuduj” kompletnej dokumentacji
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe, opracowanie

wielobranzowej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych i odbiorowych zwiazanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. ,Nadbudowa w systemie modulowych parkingu wielopoziomowego w Nowej
Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, zlokalizowanej przy ul. Macieja
Jakubowskiego 2 w Krakowie z przeznaczeniem na dzialalno§¢ medyczng wraz z budowgy
przewiazki nadziemnej lgczgcej nadbudowe z budynkiem NSSU”

OXkres realizacji — do 24 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Lp. Wrykaz prac Termin wykonania
Uzyskanie przez szpital Uniwersytecki ULICP oraz
odstepstw: od zapewnienia miejsc postojowych i od | Zamawiajacy
1. | §106 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 12 miesigcy od daty zawarcia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny | umowy z Wykonawca
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z | Wykonawca
" | uzyskaniem pozwolenia na budowe 12 miesiccy od  daty
otrzymania przekazania przez
3. | Wykonanie nadbudowy parkingi wielopoziomowego | zamawiajacego kompletu
dokumentéw wymienionych w
4. | Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

pkt. 1

..............................



ZALACZNIK NR o
50 UMOWY NRooemr

Wytyczne Zamawiajgcego

Nadbudowa w systemis m@mdﬁmwm- parkingu wielopoziomowego w Nowsj
Sietizibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. - Prokocimiu, ziokalizowansj
przy ul. Macieja Jakubowskisgo 2 w Krakowie z prieznaczeniem na dzialainpgs
medyczng wraz z budows przewigzki nadziemnsj laczace] nadbudows
z budynkdiem NSSU.

Wytyczne ogdine

-]

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadeenia planu zagospodarowaniy placy

budowy z dwzglednieniem

o wykonywane roboty oraz ciggi komurikacyjne nis moga mied wolywu na hiezacs
dziatalnosé Sapitala '

o praca zurawia wiskowego nle moze unlemozliviad  ladowanis | stariu
helikopterdw z lgdowiska przy Szoitaly,  dodatkows Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskanie wszelkich uzgodnied zwiazanych z montazem Furawia
wieZowego, moggoym zakibead prace Szpitata { hefikopter, ciagi komunikacyine )

Flan  zagospodarowania placy  budowy rmusi zostad zaakosplowany przes

Zamawiajgcego

Wykonawea przedstawi do akeeptacil Inwestorow szezegblowy’ harmonogran pras,
ktary umozliwi prawickows koordynagie prac

Wytyczne dia Wykonawey Robdt Sanitarnych

L]

Wykonawea Fobot Sanitarnych jest zobowigzany zglosid inwestorowi z tygodniowym
wyprzedzeniam o mﬁ“&i;arz'_ ykonania robét instatacyinyeh na czynnyeh sisciach lub

instalaciach  ktdre mod® spowgidowaé przerwy w dostawile  mediew do

funkcjonujgcego Szpitala Uniwersyteckiego.

Wykonawez robdt _;ﬁai;}férmuje inwestora o konlecznodel ingerendii w sied lub
instalacie w formie pisepne). '

Wykenawcea sporzgdzi Harmonogram wykonywenych pras ingerujgeyeh w siec iub
instalacie kidre mogs spowodowad przerwy w dostawie medidw do funkcjanujacego

,,,Eszpiiaiamuriéwers‘ytee_kiage—'zf——ﬂkr*e.é&eniem*"d_m'ia"*3*fgt}t‘igzé‘;‘;y*’mzpmcz@ﬁié’ oraz

przewidywanege tegning zakoficzenia robdt wraz deprowadzeniem  miejsca
wykonywanych rob&tYe stanu plerwotriege. .

Wykonawea bez zgody imvaglora na preystapienlem do prac | zatwierdzonego
Harmonogramu nie mbze irgerowaé w sisci jub instalacie kidre zabezpieczajg
funkejonowanie Szpitale &mwersytackiego. '

Wykonawea Robdt jest gohqwiazany do zorganizowania stanowisk pracy tak aby nie
byly one w;;;i.@zaiiwaa*-dba’ﬁz’a%gjgc@g@S‘;z;;naia Uniwersyteckiego,

Dostawy materialdw san'iiéri%yc:h.w%eiag_abarymwyfm natesy uzgodnié z Inwestorem,
Wykonawoa ponost psing adpowiedzialnosé za wykonywane prace kiore sg
niezbedrie do realizaci zawartej-umowy. ,

Pelng odpowiedzialnosé za powstals szkody ub uszkodzenia powstale w czasie
realizacii umowy ponosi Wykonawoa Robét | zobowigzany jest do naprawy
i oprowadzenie do stanu pierwotnego nifejsca na wiasny koszt,




Wytyczne dia Wykonawey robét slekirycanyceh, teletechnicznych, automatykd | BMS
Budynak ,, P"

¢ Przed realizacis robdt Wykonawca uzgodni z Zamawigigoym  dokumentagie

AF Upr RPOUPR, 366/92 . P et

projeldowg wezystkich branz. Na ocaly zakres robét Wykonawea  sporzgdzi
harmonegram szoregdlowy prac

Wykonawoa  Robét  jest zobowigzany zglosit  Inwestorowi 2 tygodniowym
wyprzedzeniem o zamiarze wykonania robét instalacyjnych na czynnych sieciach lub
instalacjach ktdre moga spowodowsé przerwy w dpsiawie mediow oraz zaburzyé
prace instalaci przeciwpozarowych, ustug telekomunikacyinych oraz  urzadzess
bezpleczenstwa w funkcjonujacym Szpitalu Unitwersytackim.,

Wykonawca robét poinformule IfWestora o koniecznoscel ingerencli w sled lub
instalasje w formie pisemngj.

Wykonawea Robét uzgodni ze shizbami technicznymi SU harionogram szezegolowy
i sposdh prowadzenia robét Ingeruigovoh w istniejgce instalacie | siesi gzpitalne.
Pozwolenle na przytaczenie instalaci Wykonawey do instalagjl szpitalne] nastapi jitsd
o$wiadczeniu Wykonawey o gotowosc] instalac]i do przylaczenia,

Wouzgodnieniu | pod nadzorem siuzh technicznych SU Wykonawea wykona
integracie realizowanych instalaji z istnigjgoymi,

Wykonawoca w ramach poszezegbinyeh instalacii bedzle pusiadal odpowiednie
narzedzia programowania i iwnfigur:ar.;}f.wrax z licencjami pozwalgjace na odezyt
(stari abecny) oraz na przebudows chbecnej aplikag]l. Wykonawsa w dokumentacii
powykonawczej prrekaze Zamawiggoemu Kedy Jrodiowe {plikd konflguracyine)
aplikacji po zmianakh. y

Wykonawea Rabét pod ﬁis}dif}?@f%; shizb technicgnych SU zZobowigzany Jest do
zrealizowania zastébezego zasllama w media oraz wustugi telekomurikasyine dia
thioraéw,s;éﬁitainth 'czbjetggh ;}m@t}fmmi w dostawach w wyriku prowadzenia robdt
budowlanych ke _

Zdemortowane, a nie p?z-éWicfziam do dalsze] eksploataci elementy inslalaci
zostang pizekazane protoldiariie do sluzb technicznych SU

Wykenawea bez zgpdy Inwbstora” ma przystepienie do prac i zatwlerdzorego 0

~Harmonogramu nie moZe Ingerowaé w sieci b instalacje kibre zabezpleczalg

funkejonowanie Szpitals Uniwefsyisckiego.

Wykonawea Robét jéaf;-z;ab&wﬁazaﬂy' do zorganizowania stanowisk pracy tak aby rie-

biyly ofe ucigzliwe dia dziglafgcege Szpliala Uniwersytackiego.

Wykonawea ponosi pelngs adpowifdzialnusé ,ze wykonywane prace, kidre 58

niezbgdne do reafizacizawartej umowy, aby budowany ohiekt funkojonowat zgodnia
: U

- Zopisem ) L
\ : |
ot
e, | :? |
T PECJALISTA
o haion NADZORU
/’{” : - Seke Qrary i St}‘iﬂwie
INSPEXTOWNADZORY Supital Upiersytgcl gy rasowie GEOW
: ' jﬁggx%;a{ma vt T N EOWNY SPECIATISTA
jr Syt w Krakeowia wyghr 112, ﬁ?ag?wgﬁhfl% E%%g% cOR Nﬁi}ﬁ{}gﬁ
/ . g i 074 feln Had .
g F IR Kravsziof Zdebsk ,uprnr MAR/D ) Saritahiln Al ??ﬁgggwgﬁ

£

mgrind o 2 Kramopy

RSP AR BB MAP/ORL 3/ OWoR /4




Zalgcznik nr 7 do UmMowy AT ....cviereeiiniiiiiiiinisiniinan

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOB, KTORYCH
DANE WYKONAWCA UDOSTEPNIL SZPITALOWI UNIWERSYTECKIEMU W
ZWIAZKU Z REALIZACJA UMOWY

Zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Furopejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej ,,RODO™) informuje, iz:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie (zwany dalej ,.Szpitalem™), adres: ul. Mikolaja KKopernika 36, 31-501
Krakéw, telefon 12 424 70 00, e-mail: info@sua.krakow.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Szpital powolal Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze Pani/Pan sie skontaktowa¢ w przypadku
jakichkolwiek pytan lub uwag dotyczacych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw
przystugujacych Pani/Panu na mocy przepiséw o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres
e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl, tel. 12 424 71 17.

3. Informacja o zrodle danych

Szpital uzyskat Pani/Pana dane osobowe od Wykonawcy wylonionego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publiczoego nr ... TR , W zakresie,
ktéry moze obejmowaé: imi¢ i nazwisko, dane indentyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Szpital bedzie przetwarzac Pani/ Pana dane osobowe do celéw wynikajacych z uzasadnionych interesdw
prawnych obejmujacych realizacje umowy z Wykonawea, w imieniu ktérego Pani/Pan dziata, w mysl
art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

5. Informacje o kategoriach odbiorcéw danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe moga zostaé ujawnione:

- pracownikom i wspoélpracownikom Szpitala posiadajacym upowaznienie do przetwarzania damych
osobowych Kontrahentow w zwiazku z wykonywaniem obowigzkow stuzbowych;

- dostawcom ustug technicziych i organizacyjuych dla Sezpitala (w szezegdlnoset dostawcom i
podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obshugi technicznej systemdw teleinformatycznycly);

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisdéw prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych do pahstwa trzeciego fub organizacji migdzynarodowej:

Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorcéw zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i
Liechtenstein) i organizacji migdzynarodowych.

7. Okres, przez ktory dane osobowe beda przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej ze Wykonawca,
w imieniu ktérego Pani/Pan dziata, a nastepnie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy



prawa w zakresie przechowywania dokumentacji ksiggowej lub podatkowej lub przez okres
przedawnienia roszezen okreslony w przepisach prawa.

8. Prawa przyshugujgce osobie, ktorej dane s przetwarzane:

Na warunkach okreslonych w RODO przystuguje Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych,
prawo sprostowania danych nieprawidlowych i uzupetniania danych niekompletnych, prawo usunigeia
danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko
przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przystuguje Pani/Panu prawo waiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie bedzie Pani/Pan podlega¢ decyzjom podejmowanym w sposdb zautomatyzowany (bez udziatu
cztowieka). Pani /Pana dane osobowe nie bgda réwniez wykorzystywane do profilowania.
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Zalacznik nr 9 do umowy nr

Nazwa zadania

Data:

Nazwa dokumentu:

KARTA MATERIAL.OWA

Numer karty:

KARTA MATERIALOWA

Nazwa materiafu

Przekazujacy - Firma

Data przekazania:

Dane techniczne produktu i zastosowanie

Nazwa:

Producent;

Branza:

Opis produktu
{parametry fechniczne, wymiary, kolor, itp.)

Miejsce dostawy

Zataczniki

Dokumenty

Prébki

Inne

Przekazujacy:

----------------------------------

Zatwierdzajacy:




Zalgcznik nr 11 do umowy nr

piecze¢ Wykonawcey
DOKUMENT GWARANCYJINY
— PRACE PROJEKTOWE
NUMEE UIMOWY worerrnrinrennssnasssisessssorensensssssressssssssssssans b A 1) F: QU (s Umowa’™)

Przedmiot zaméwienia:

»Wykonanie w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” kompletnej doknmentacji projektowej
budowlanej, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe, opracowanie wielobranzowej
dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budewlanych
oraz wykonanie prac budowlanych i odbiorowych zwigzanych z realizacja zadania
inwestycyjnego pn. ,Nadbudowa w systemie modulowych parkingu wielopoziomowego w Nowej
Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, zlokalizowanej przy ul. Macieja
Jakubowskiego 2 w Krakowie z przeznaczeniem na dzialalnoéé medyeczng wraz z budowa
przewigzki nadziemnej laczacej nadbudowe z budynkiem NSSU”,

Nazwa Wykonawcy:

Adres
Zamawiajgcy
S.P.Z.0.Z. Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adres; -
31-501 Krakow
ul. Kopernika 36
[. Termin gwarancji wynosi ..................... miesigcy liczac od daty odbioru koficowego tj. od dnia

........................................... QO AN oo e

Gwarancja obejmuje wykonane prace projekfowe dla zadania p.n:. ,Wykonanie w formule

»Zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej, uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na budowq,’ff opracowanie wielobranzowej dokumentacji
wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
wykonanie prac budowlanych i odBiorowycil zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego
pn. ,Nadbudowa w systemie modutowych parkingu wielopoziomowego w Nowej Siedzibie
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, zlokalizowanej przy ul. Macieja

.! '
1 .



2.

wn

Jakubowskiego 2 w Krakowie z przeznaczeniem na dzialalno§¢ medyczng wraz z budows

przewiagzki nadziemnej laczacej nadbudowe z budynkiem NSSU™. (,,Zadanie”)

W zwigzku z realizacja zadania, o ktorym mowa w pkt. 1 powyzej Wykonawca opracowal

kompletna Dokumentacje Projektowa, na ktéra skladaja sie w szczegdlnosei: wielobranzowy

projekt budowlany oraz wykonawczy, specyfikacje, inwentaryzacje, przedmiary, rysunki i

kosztorysy oraz Plan BIOZ.

Data odbioru koncowego:

Charakterystyka obiektu objetego opracowaniem:

c.

f.

a. powierzehnia UZytkOWa: «...covvee e eeens
b KUDALUIA ..ot et

L V11 1= SR ‘. e everrer i s i

Ogélne warunki gwarancji

..............................................................

.......................................

.......................................

Wykonawea o$wiadeza, ze prace projektowe, o ktérych mowa w pkt. 1 zostaty wykonane
zgodnie z Umowg oraz jej Zatacznikami, zlozong oferts, zasadami wspolezesnej wiedzy
technicznej, obowiazujgeymi przepisami oraz zgodnie z wiasciwymi normami (,,przedmiot

gwarancji),

Wykonawca udziela Szpitalowi Uniwersyteckiemu gwarancji na wykonany przedmiot
gwarancji i w zwigzku z tym zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych w
okresie gwarancji lub do dostarczenia przedmiotu gwarancji wolnego od wad. Za wade uwaza
sig w szczegOlnosci (nie wytacznie) takie cechy przedmiotu gwarancji, ktére uniemozliwia lub
utrudnig wykonanie Zadania, lub doprowadzg do wady w realizacji Zadania, w zakresie
wykonania prac budowlanych, na podstawie wadliwie wykonanej Dokumentacji Projektowe]

Wszelkie  wady winny by¢é zglaszane w  formie  pisemnej na  adres

...................................................................................................

adres poczty elektronicznej Wykonawcy,; .....c...veveeinninnn.

czas reakcji na zgloszenie wady, rozumiany jako przystapwme do usuwania wady -

- maksyma]me 2-dni robocze od momentu powiadomienia

czas usunigcia wad ~ nie dtuzej niz 14 ¢Ini, liczac od daty wyslania przez Szpital Uniwersytecki

zgloszenia, o ktorym mowa w 1i ¢) powyzej.

Kazdy okres w ktorym zostang zgloszgne wady przedmiotu gwarancji ulega wydluzeniu o

okres w jakim te wady beda usuwane.

6. W splawach nie uregulowanych mme_]szq umowy beda mialy zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarangji.

7. Ewentualne spory wynikle mh dle realizacji ninicjszej umowy rozpatrywane beda przez sad

wihasciwy ze wzgledu na siedzibe Szpitala Uniwersyteckiego.

Zamawiajacy:

Krakow, dnia ........occviveeeicennians o

Udzielajacy gwarancji



Zatacznik nr 11 do umowy

...........................................

pieczg¢ Wykonawcy
DOKUMENT GWARANCYJNY
Roboty budowlane
Numer umowy ...eeeeneee veresessssrennessaresssanrens R0 111 {: T

Przedmiot zamdéwienia:

»Wykomanie  w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji
projektowej budowlanej, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe, opracowanie
wielobranzowej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych i odbiorowych
zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Nadbudowa w systemie
modulowych parkingu wielopoziomowego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie Prokecimiu, zlokalizowanej przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie
7 przeznaczeniem na dzialalno§¢ medyezng wraz z budowa przewiazki nadziemnej

taczacej nadbudowe z budynkiem NSSU”.

,
Nazwa Wykonawcy: )
P E et e s e et st aesae b ete e r e e ea b e et et eneeeteeneeseert e neeareee et ereeereses

o '
.................................................... s‘:.............
Adres

k4

Zamawiajacy

S.P.Z.0.7. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adpres: ’
¢ ' ‘g
31-501 Krakow ' v
ul. Kopernika 36
1. Termin gwarancji wynosi i.............. L..miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
T
robOt tj. od dnia cooovvveriieee e ctenw A0 dNIA
f!
’



Gwarancja obejmuje wykonane roboty budowlane wraz z zamontowanymi urzgdzeniami i

materiatami uzytymi do wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Data odbioru Kofncowego robot: ...,

»

A

3. Charakterystyka obiektu:

2. POWIEIZCHNIA UZYTKOWA: .. ...\ttt
Do KUDATULAL ottt
Co NMIE. ittt ettt ettt ettt ee e ee e e e enesenn

4. Ogolne warunki gwarancji

a. Wszelkie usterki i uwagi winny by¢ zglaszane w formie pisemnej na adres

...............................................................................................................................

tel/faX e E-Mall .o

b. przeglady gwarancyjne wykonywane beds w razie koniecznogci — na pisemne
zadanie Szpitala Uniwersyteckiego.

¢. czas reakeji na zgloszenie usterki — maksymalnie 2 dni robocze od momentu
powiadomienia .

d. czas naprawy — ‘hie dluzej niz 3 dni robocze, liczac od daty uzgodnionej z
Zamawiajgcym (pisemnie por przeprowadzeniu wizji lokalnej) .

e. W przypadku awarii uniemozliwiajacej prowadzenie dziatalnosci medycznej
Szpital Uniwersytecki zawiadamia Wykonawce o powstatej awarii.
ciggu 24 godzin od powziecia informacii o awarii.

f. Kazda naprawa'przeadlﬁZa gwarancj¢ o czas naprawy (1j. od daty zgloszenia, do
daty w ktorej zostata dokonana naprawa)

g. W sytuacji gdy nie bedzie mozna usunaé wady, a nie uniemozliwia ona
wiasciwego funkejonowania obiektu, Szpital Uniwersytecki otrzyma stosowng
obnizke albo w przypadku wykonania zastepezego i podjecia proby naprawy
Wykonawca dokoha zwrotu kosztéw za wykonane prace,

H

5. Gwarancja nie obejmuj_,e":

a. Uszkodzen powstifﬂych z winy uzytkownika
b. Uszkodzen powstalych w wyniku dziatania sit wyzszych,

" Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowej reakcji i usuniccia usterki w =~



4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.
5. BEwentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane bedg przez
sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibg Szpitala Uniwersyteckiego.

Zamawiajacy: ‘. Udzielajgey gwarancji

Krakow, dnia ....oooevvieeiivceniiccinenns

e
G



Zalgcznik nr 11 do umowy

pieczeé Wykonawey

DOKUMENT GWARANCYJNY

Centrale klimatyzacyjne

Numer umowy ---------------------------------------------- Z dnia ----- BOPRRN P PR IRR RN RN RAI RS

Przedmiot zamoéwicnia:

»Wykonanie w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji
projektowej budowlanej, uzyskanie ostatecznego pezwolenia na budowe, opracowanie
wielobranzowej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych i odbiorowych
zwigzanych z realizacjag zadania inwestycyjnego pn. ,Nadbudowa w systemie
modulowych parkingu wielopoziomowego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie Prokocimiu, zlokalizowanej przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie
z przeznaczeniem na dzialalno$¢ medyczng wraz z budowa przewiazki nadziemnej
laczacej nadbudowe z budynkiem NSSU”

Nazwa Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zamawiajacy

S.P.Z.0.Z. Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adres:

31-501 Krakow

ul. Kopernika 36
1. Termin gwarancji wynosi ... miesiccy liczac od daty odbioru koncowego
robot 1. 0d dnia c.ovevevice e O dNia oo

Gwarancja obejmuje kompletne centrale wentylacyjne :



a) Centrala wentylacyjnatyp ........ numer fabryczny ....... Producent.........cc..covnes
b) Centrala wentylacyjna typ ........ numer fabryczny ....... Producent.....................
2. Data odbioru koficowego robot: ..o

3. Parametry techniczne urzadzen :

4. QOgdlne warunki gwarancji

a. Wszelkie usterki i uwagi winny byé zglaszane w formie pisemnej na adres

...............................................................................................................................

.....................................................................................................

b, przeglady gwarancyjne wykonywane beda w razie koniecznodci — na pisemne
zadanie Szpitala Uniwersyteckiego

¢. czas reakcji na zgloszenie usterki — maksymalnie 2 dni robocze od momentu
powiadomienia

d. czas naptawy — nie dluzej niz 3 dni robocze, liczac od daty uzgodnionej z
Zamawiajacym (pisemnie po przeprowadzeniu wizji lokalnej)

e. Kazda naprawa przediuza gwarancje o czas naprawy (tj. od daty zgloszenia, do
daty w ktorej zostata dokonana naprawa)

f. W sytuacji gdy nie bedzie mozna usuna¢ wady, a nie uniemozliwia ona
whasciwego funkcjonowania obiektu, Szpital Uniwersytecki otrzyma stosowna
obnizke albo w przypadku wykonania zastgpezego i podjgcia proby naprawy
Wykonawca dokona zwrotu kosztéw za wykonane prace,

- 5. Gwarancja nie obejmuje:

a. Uszkodzen powstalych z winy uzytkownika
b. Uszkodzen powstalych w wyniku dziatania sil wyzszych,

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane beda przez
sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibg Szpitala Uniwersyteckiego.

Zamawiajacy: Udzielajgcy gwarancji

Krakow, dnia c....ooeeeovvveriievensenneiians



Zalacznik nr 13 do umowy

Miejscowosé, data

Oswiadczenie

Dotyczy:
faKEUrY AT e

ZANIA e

NAKWOLE v

Oéwiadczam, ze prowadze jednoosobows dziatalnoé¢ gospodarcza oraz nie posiadam firmowego
rachunku bankowego. Rachunek wskazany na fakturze jest prywatnym rachunkiem
oszczednosciowo rozliczeniowym.

Podpis Wykonawcy



