Wzér umowy — zalaeznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

NSSU.DFP.271.34.2019.EP

zawarta w Krakowie, dnia .....ccoeiincnninnninsinincnnnnca. 2019 roku, pomiedzy:

Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Krakdéw, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000024155, NIP 675-11-99-442, REGON: 000288685,
zwanym dalej ..Szpitalermn Uniwersyteckim”, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie:

Gloéwnej Ksiegowej — Doroty Lechowicz

Umowa niniejsza zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego nr NSSU.DFP.271.34.2019.EP w trybie przeiargu nieograniczonego na
podsiawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier publicznych (tekst jedn. Dz, U. z 2015
poz. 2164),

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: Wykonanie prac wykoficzeniowych
w pomieszezeniach przeznaczonych na stoléwke oraz kawiarnie wraz z zapleczem i sanitariatami,
zlokalizowanymi w budynku H, na poziomie +0, w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w
Krakowie-Prokocimiu, przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie” (zwanego dalej ,,robotami™).

2. Budynki przy ul. Macigja Jakubowskiego 2 stanowia wiasno$¢ Uniwersytetu Jagiellonskiego
Collegium Medicum w Krakowie .

3. Szpital Uniwersytecki na mocy umowy ustanowienia wzytkowania z dnia 27 wrze$nia 2018 roku
w kancelarii notarialnej w Krakowie przed notariuszem dr Pawlem Blajerem - Rep A nr 5000/2018,
posiada prawo do dysponowania nieruchomoseia na cele budowlane,

4, Szpital uniwersytecki dysponuje ostatecznymi pozwoleniami na budowe w zakresie objetym
niniejsza umowa.

5. Integralng czgscig niniejszej umowy sa nastepujace zatgezniki:

ay = Oferta Wykormawey (oznaczomna jako zatgeznik or Tdo SIWZ)
b) nr2- Kosztorys sporzadzony metoda szczegdlowa;

¢} nr3—Dokumenty i pozwolenia okreglone w § 2 ust. 4 lit. a) do e);

d)  nr4 —Harmonogram rzeczowo-finansowy;

e} nr 5 —Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
) nr 6 — Dokument gwarancyjny;

g) nr 7- Opis przedmiotu zaméwienia ;

h) nr 8 Karta materiatowa (wzdr),

i)  nr 9— Karta przekazania odpaddw;

ji o wr 10— Ewentualnie Umowy z podwykonawcami*;

ky nr 11— Wykaz pracownikéw Wykonawcy { podwykonawcy™,

Iy nr 12 - ,Podstawowe =zasady obowiazujace Wykonawcoéw na terenie Szpitala
Uniwersyteckiego W Krakowie” - udostepnione na stronie
https:/fwww.suwlorakow nl/zasady-funkcionowania;

m) Nr__ 13 - ,Zasady zwiazane =z bezpieczenstwem informacji obowigzujgce

dostawcow(Wykonawcow) Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie™ - udostgpnione na
stronie https:/www.su.lcrakow.pl/zasady-funkcjonowania.
n)  Nr— 14 —wzdr oswiadczenia. *




1.

§ 2.

Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, obejmuje w szczegdlnosei:
1.1. Roboty budowlane :

a. Montaz scian g-k

Wykonanie warstw wykoficzeniowych posadzki

Montaz sufitéw podwieszanych

Wykoficzenie powierzchni §cian ( malowanie, wyldadzina PCV)
Montaz $lusarki aluminiowej, stolarka drzwiowa

f.  Montaz wyposazenia pomieszezert sanitarnych

o a0 o

1.2. Roboty sanitarne:

g. Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacja w tym:

- Dostawa i montaz central wentylacyjnych wraz z urzadzeniami,

- Dostawa 1 montaz wentylatordw,

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz urzadzeniami
h. Instalacja wod.-kan.
i. Instalacja centralnego ogrzewania

1.3. Roboty elektryezne, niskopradowe oraz automatyka i BMS:

Instalacja elektryczna gniazd wtyvkowych oraz silowa

Instalacja odwietlenia ogdlnego

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

System sygnalizacji pozarowej SSP

DZwiekowy system ostrzegawczy DSO

System okablowania strukturalnego

Bezprzewodowy system  przywolawczy z  lokalizacjs pacjenta (instalacja

i konfiguracja punktéw dostepowych sieci Wi-Fi)

q. System telefonii bezprzewodowej personelu medycznego (instalacja i konfiguracja
punktdw dostepowych sieci Wi-Fi)

r. System sygnalizacji whamania i napadu SSWIN

s. System przywolawczy

t. Instalacja automatyki i BMS

T o B g T FT

1.4, Sporzadzenie planu BIOZ.
Poniewaz prace beda prowadzone w czynnym obiekeie, wykonawca winien uwzglednié prace w
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systemie zmianowym. Ponadto_rodzaj i ferminy prac_winny buc uzgadniane ze Szpitalem

Uniwersyteckim i dostosowane do wymogdw dziatajacych obszaréw ;
Z ramienia zamawiajacego prace bedg koordynowali inspektorzy nadzoru. -
Szczegdlowy zakres robdt przedstawiaja:

a)

b)
c)

Projekty:

1. Budowlany zamienny pn; ,NOWA SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO
UICM w KRAKOWIE-PROKOCIMIU™.

2. Wykonawezy pn.: ,NOWA SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO UJ CM
w KRAKOWIE-PROKOCIMIU —BUDYNEK H+E” - dla budynku H w obszarze
objetym zakresem robot;

3. Nadzory autorskie nr 31/A/2018, 52/A/2019, 6/T/2017, 6/T/2018, 1/T/2017, 2/T/2017,
3/T/2017, 3/T/2018, 4/T/2017, 4/E/2018, 5/E/2018, 6/E/2018, 10/E/2019, 02/AU/2018;
Specyfikacje Techniczne Wylkonania i Odbioru Robot Budowlanych;

Przedmiary robot;

Decyzja nr 316/2011 z dnia 16.02.2011r znak AU-01.GBE.73531-2260/10, decyzja
nr 3345/2015 z dnia 28.12.2015 mak AU-01-02.6740.2154.2015.GPA, decyzja
nr 375/6740,1/2018 =z dnia 27.02.2018 =znak AU-01-2,6740,1,2972,2017.GPA,
Postanowienie z dnia 19.03.2018 znak AU-01-2.6740.1.2972.2017.GPA;Decyzja nr
2262/2011 z dnia 14.10.2011 znak AU-01-2.6740.1.1441.2011.GBE;
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e) Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie nr 527/2019
z dnia 19.04.2019 znak ROIK 11.5121.75.2019.MBU - ETAP I inwestycji, zaswiadczenie
z dnia 8.05.2019 znak ROIK I1.5121.75.2019.MBU, zaswiadczenie z dnia 20.03.2019
zmak ROIK 11.5120.194.2019.MBU — ETAP 1T inwestycji;

f) Opis Przedmiotu zamdéwienia;

g) Plan BIOZ;

h) Oferta Wykonawcy (zalacznik nr 1) wraz z kosztorysem (zatacznik nr 2).
§ 3.

Dokumentacja i nadzér autorski
Szpital Uniwersytecki przekaze Wrykonawcy 1 egzemplarz zatwierdzone] dokumentacii
projektowej (0 ktérej mowa w § 2 ust. 4 lit a) ppkt.2 i 3,oraz lit. b i ¢)) wraz z pozwoleniami
i decyziami (o ktdrych mowa w § 2 ust. 4. lit d i e)). Kazdy nastepny egzemplarz zostanie
wykonany dla Wykonawcy za optata. Po ostatecznym zakoficzenin calego zakresu robdt,
Wykonawca bedzie zobowiazany zwrdcié ww. dokumentacje znajdujaca sie w jego posiadaniu za
pisemnym potwierdzeniem otrzymanym od Szpitala Uniwersyteckiego. Wykonawca potwierdzi
pisemnie otrzymanie dokumentdw okreslonych w § 2 podpisujgc jeden egzemplarz dokumentaci,
ktory pozostanie w Szpitalu Uniwersyteckim. Kopie kazdego z dokumentdw stanowigcego
integralna czesé niniejsze] umowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy.
Inspektorzy nadzoru, o ktérych mowa w § 18 ninigjszej umowy, lub inne osoby pisemnie
upowaznione przez Szpital Uniwersytecki, majg prawo do sprawdzania ich i korzystania z nich na
migjscu w godzinach od 9:00 do 15:00. Projekt budowlany zamienny (o ktérym mowa w § 2
ust.4 lit. a ppkt. 1) w wersji papierowej do wgladu w Sekeji nadzorn Inwestyeji Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 19, IL p pokoj 214 od poniedzialku do piatka
w godzinach 7 30-15 00.
Szpital Uniwersytecki zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad przekazana
dokumentacija projektowa.
Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzil z nalezyty starannoscia dokumentacije projektowo —
kosztorysowg pod wzgledem kompletnodci, rzetelnodci oraz zgodnodci projektu z przedmiarami
robot i nie zgtasza do niej zadnych zastrzezed oraz wykona przedmiot umowy w oparciu
o przekazang dokumentacje. .
Jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy stwierdzi jakiekolwiek
niezgodnosel lub bledy w przekazanej dokumentacji niezwlocznie powiadomi o tym fakeie Szpital
Uniwersytecki.

§4.

Zobowijgzania Wykonawcey

1. Do obowiazkéw Wykonawey w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 umowy,

nalexy w szczegblnosei:
1) Wykonanie | oddanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu przedmiotu umowy wykonanego

w szezegolnedel zgodnie z:

a} przekazang przez Szpital Uniwersytecki dokumentacjg oraz warunkami realizacji okredlonymi
w decyzjach administracyjnych, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 umowy, zasadami sztuki
budowlanej oraz Specytikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w terminach okreslonych w
niniejszej umowie,

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz warunkami wynikajgcymi
z obowigzujacych przepiséw technicznych;

c) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych;

d) rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

e) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia §2 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrziych i Administracji z dnia 7 czerwcea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

g) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

11)

12)
13)

14)

15)

h) wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych;

i) postanowieniami Oferty Wykonawcy (Zalacznik nr 1).

Opracowanie planu BIOZ oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dostarczenie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegélowg w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy. Nieztozenie kosztorysu w wyznaczonym terminie bedzie skutkowato
naliczeniem kary umownej na zasadach i zgodnie § 24 ust.7 umowy.

Dostarczenie wykazu pracownikow Wykonawcy i Podwykonawep®, o ktérych mowa
w § 5 zatrudnionych na podstawie umowe o prace wraz z kserokopia umdw.

Dostarczenie materiatow, wyrobow, konstrulkcji, maszyn urzadzen lacznie z rusztowaniem,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z projektem, odpowiadajacych
jakosciowo wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z zasadami okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca £994 r. Prawo budowlane, okre$lonymi w
projekcie wymaganiami projektowymi. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosé za
materialy wyroby, konstrukcje, maszyny, urzadzenia (w szczegdlnodel ich jakosé, adekwatnodé,
trwato$é) uzyte do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw
zamiennych bez uzyskania uprzednio pisemmej (pod rygorem niewaznoscl) zgody Szpitala
Uniwersyteckiego.

Przedstawienie do akceptacji inspektorowi nadzoru kart materiatowych (zgodnych z zalgcznikiem
nr 8), atestow 1 deklaracji zgodnodci materiatow planowanych do whudowania.

Dostarczenie wymaganych prawem atestéw i certyfikatéw na zastosowane materiaty budowlane
i wyroby. Atesty i certyfikaty oraz karty materialowe winny by¢ przekazane facznie
z dokumentacja powykonawcza.

Doprowadzenie mediéw na plac budowy ze Zrodet wskazanych przez Szpital Uniwersytecki i ich
opomiarowanie zgodnie z warunkami okreslonymi w § 9 umowy.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy wraz z wszystkimi pracami
towarzyszacymi i poniesienie kosztéw i ryzyk organizacji rohét niezbednych w celu realizacyi
przedmiotu umowy, a w szczegdlnodei wydzielenie miejsca prowadzonych prac, zabezpieczajac
sgsiednie pomieszezenia przed brudem i pylem oraz wykonanie wiasciwego oznaczenia teremy
budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Utrzymywania porzadku na placu budowy i terenie robét i w jego obrghie od momentu przekazania
terenu budowy do dnia ostatniego odbioru robdt. Niewykonanie Jub nienalezyte wykonanie
wskazanego w zdaniu poprzednim zobowigzania uprawnia Szpital Uniwersytecki do zadania od
Wykonawcy zaptaty kary umownej na zasadach i z zgodnie z § 24 ust. 8 ninigjszej umowy.
Niezaleznie od kary umownej, Wykonawca moze zostaé réwniez obcigzony kosztami wywozu
odpaddéw, jalk réwniez uszkodzeri i awarii powstatych na skutek nieprzestrzegania niniejszego
obowiazku.

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robot, w liczbie minimum 100 fotografii na
miesigc. Fotografie muszg dokumentowa¢ w szczegdlno$ci roboty ulegajace zakryciu.

Niewykonanie [ub nienalezyte wykonanie wskazanego w zdaniu poprzednim zobowigzania, przez

co Strony rozumiejg w szczegodlnosci wykonanie fotografii w mniejszej ilosci lub niewykonanie
fotografii robdt ulegajacych zakryciu, uprawnia Szpital Uniwersytecki do zadania od Wykonawcy
zapfaty kary umownej, na zasadach i zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 8. niniejszej umowy.
Prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostepnianie jej uprawnionym organom.

Wykonanie osobifcie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i badan jak
rowniez dodatkowyeh kontroli, préb i badan, jakich zazada Szpital Uniwersytecki. Nie pdzZniej niz
na 8 dni przed terminem wyznaczonym na dekonanie prob i sprawdzen Wykonawca zawiadomi
inspektora nadzoru o terminie ich przeprowadzenia.

Zapewnienie cigglego nadzoru na budowie przez Kierownika budowy, zgodnie z obowigzujgcym
Prawem budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami.

Zglaszanie inspektorom nadzoru odpowiedniej specjalnoéci, o ktérych mowa w § 18 umowy,
do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
niezwlocznie po ich wykonaniu i przed przystapieniem do nastepnych prac. W przypadku
niezgtoszenia do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryein, Wykonawca na zadanie
Szpitala Uniwersyteckiego zobowiazany jest do ich odkrycia i poniesienia wszelkich kosztow
i ryvzyk z tym zwiazanych. Ponadto Szpital Uniwersyiecki ma prawo odmoéwic zaplaty
wynagrodzenia za roboty niesprawdzone i nieodebrane. W takim przypadku Wykonawcy nie



przystugujg roszezenia odszkodowaweze fub roszczenia oparte na innej podstawie prawnej, na
co Wykonawca wyraza zgode.

16) Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Szpitala Uniwersyteckiego na 10 dni przed planowanym terminem odbioru, a takze
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonvch wad i niedordbek
oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac.

17) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w 2 egzemplarzach) w formie papierowe] oraz
elektroniczne;j.

18) Dorgczenie inspektorowi nadzoru najpozniej na 3 dni przed koficowym odbiorem robét:

a) Dokumentacji budowy;
b) Dokumentacji powykonawczej opisanej w ust.1 pkt 17 oraz atestow i certyfikatow opisanych
w ust.1 pkt 7 niniejszego §.

19) Przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu po uplywie okresu gwarancji, sterownikéw
i oprogramowania do zainstalowanych urzadzen, a w szczegdlnosci do central wentylacyjno-
klimatyzacyjnych, pozbawionego blokad, ktore moglyby uniemozliwia¢ korzystanie
lub serwisowanie urzadzef przez Szpital Uniwersytecki.

20) Ubezpieczenie dziatalnosci gospodarczej od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z § 25 umowy.

2. Wykonawca odwiadcza, Zze zapoznal sie 1 przeanalizowal tred¢ umowy wraz ze wszystkimi jej
zalacznikami, a takze z dokumentacja, ktora otrzymat w formie elektronicznej i nie zglosit zadnych
zastrzezen co do jej kompletnodci i tresci, oraz ze ma doswiadczenie w realizacji podobnych
projektéw 1 =zna wymagania potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem i zapewnienia jego pelnej funkcjonalnodci. Wykonawca oSwiadcza, ze
przedstawiono mu charakter obiektu do wykonania, a takze posiada catoksztalt informacji, ktérych
znajomos¢ byla konieczna do przygotowania i ztozenia Oferty na wykonawstwo.

§ 5.

1. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt, nie pozniej niz w doiu preekazania frontu robét
zobowigzany jest dostarczye Szpitalowi Uniwersyteckiemu wykaz pracownikéw Wykonawcy
i Podwykonawey™ zatrudnionych na umowe o prace, wraz z kserokopia umdéw o prace,
w szczegb6lnodel osoby wykonujace czynnodci zwigzane z montazem instalacji sanitarnych,
elektrycznych i pracami ogélnobudowlanymi, w zakresie wymaganym przez ustawe z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony
danych osobowych, w tym Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych).”

2. Wykaz pracownikdéw musi okre$la¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko pracownika, zakres
wykonywanych czynnodei, wyksztalcenie, uprawnienia i doswiadezenie

3. Nieztozenie dokumentdw o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego §, bedzie skutkowato naliczeniem
kary umownej na zasadach i zgodnie z § 24 ust 7 umowy.

4, W przypadku wprowadzenia zmian w skfadzie osobowym, Wykonawca i Podwykonawca®
zobowigzany jest zaktualizowaé wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace
i przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze nowy pracownik posiada lewalifikacje nie nizsze niz
pracownik, ktéry byl wskazany w wykazie pracownikdw.

§o.
Wykonawca umowy zobowiazuje sie przy wykonywaniu przedmiotu umowy do zachowania procedur
i instrukeji obowigzujgeych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, spelniajacych wymagania norm
1SO14001, ISO 9001 oraz OHSAS18001, ktérych opis zawiera zatgcznik nr 12 oraz zalgcznik nr 13

§7.
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 5 miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia ///////{/{/. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sig
zakoficzenie wszystkich robdt objetych zakresem umowy, bezusterkowy odbidr robot, oraz
zlozenie faktury koficowe] w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego.
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Wprowadzenie na budowe odbedzie w ferminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru,
po wezedniejszym zawiadomieniu whasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze
rozpoczgceia robét budowlanych . Termin ten nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od daty podpisania
umowy. Termin wprowadzenia na budowe jest terminem rozpoczecia robét.

Odbidr robot nastapi w terminie do 10 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.

Wykonawca przediozy Szpitalowi Uniwersyteckiemu Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz
plan BIOZ nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Nie zlozenie
planu BIOZ i Harmonogramu w wyznaczonym terminie bedzie skutkowalo naliczeniem kary
umownej na zasadach i zgodnie § 24 ust.7 umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy zawierajacy podziat rob6t na etapy i terminy ich realizacji
wraz 7z wynagrodzeniem za poszczegdlne etapy, po zaakeeptowaniu przez Szpital Uniwersytecki,
stanowié bedzie zatacznik nr 4 .

Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego
przedmiotu umowy, ze wzgledow finansowych badz spotecznych.

Szpital Uniwersytecki moze polecié Wykonawcy podjecie krokdw niezbgdnych dla przyspieszenia
tempa robdt w taki sposéb, aby roboty wykonane zostaly w przewidzianym terminie. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obeciazaja Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub niewladciwego wykonywania prac objetych
niniejsza umowa przez Wykonawce, Szpital Uniwersytecki moze odstapié od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcey w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia, bez wyznaczania
terminu dodatkowego i naliczy¢ kary umowne na zasadach okreslonych w § 24 umowy.
Wykonawey w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie nie
przystuguje odszkodowanie lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§ 8.

Harmonogram rzeczowo finansowy
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo finansowego,
zawierajacego podzial realizacji przedmiotu umowy na poszezegélne etapy, terminy ich realizacyi,
z zastrzezeniem wust. 2 niniejszego § oraz § 13 ust. 2 niniejszej umowy.
W przypadku powstania okolicznosei majacych wplyw na konieczno$¢ zmiany Harmonogramu
rzeczowo finansowego, o ktérym mowa w ust, 1 niniejszego §, Wykonawca w ciagu 4 dni od
powzigcia wiadomodei o tych okolicznodciach zobowigzany jest do jego aktualizacji i uzyskania
pisemnej akceptacji Szpitala Uniwersyteckiego. Strony zobowigzane sa do wzajemnego
powiadamiania o okolicznodciach, o ktérych mowa wyze] w terminie 2 dni od momentu ich
powstania,
Jezeli Wykonawca nie wywiaze sie z obowigzkdw okreslonych w ust. 2 niniejszego § termin zaplaty
okreslony w § 15 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu przediuzeniu.
W przypadkn stwierdzenia nieterminowego, niezgodnego z harmonogramem tzeczowo

finansowym lub niewlasciwego wykonywania prac objetych niniejsza umowa przez Wykonawce,
Szpital Uniwersytecki moze odsigpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania terminu dodatkowego i naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 24 ust. 2 umowy.

§9.

Media, porzadkowanie terenu budowy, odpady
Szpital Uniwersytecki zobowigzuje si¢ wskazaé miejsce podigczenia zasilania placu budowy
w energie elektryczna oraz zrédlo poboru wody.
Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania na wlasny koszt sublicznildw.
Kosziy optat za zuzycie medidéw do prowadzenia robét ponosi Wykonawca w ramach swoich
kosztdw ogdlnych.
Oplata za korzystanie z mediow begdzie rozliczana na podstawie faktur wystawianych przez Szpital
Uniwersytecki, ktore Wykonaweca obowigzany bedzie uregulowaé w terminie 7 dni od ich
dostarczenia. Alternatywnie Szpital moze potrgcic wynikajace z nich wierzytelnosci
z wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Szpitala, za pisemnym powiadomieniem Wykonawey
o dokonaniu potracenia, na co Wykonawca wyraza zgode.



11.

12.

Wykonawca zobowiazany jest do porzadkowania (na biezaco) terenu, na ktorym wykonywane sg
roboty (dotyczy to réwniez drog dojazdowych i ciagow komunikacyjnych, z ktérych bedzie
korzystat Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich pomieszczen na terenie budowy) oraz
doprowadzenia go do stanu jak w chwili rozpoczgcia budowy. Z tytulu powyzszych prac
Wykonawcy nie przyshiguje wynagrodzenie dodatkowe.

Wykonawea zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw powstatych
w trakcie prowadzenia robdt budowlanych, w tym odpadéw niebezpiecznych okreslonych
w zatgczniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Zdemontowane materiaty, urzadzenia, odbiorniki i inne czesci, nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru zostang przekazane wiasciwej jednostce
Szpitala Uniwersyteckiego na podstawie protokotu przekazania.

Materiaty z rozbidrki nie nadajace sig do wykorzystania, Wykonaweca zobowigzany jest wywiezC
na wiasny koszt na wysypisko lub do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Wytworzony ziom metalowy po ocenieniu przez inspektora jako bezuzyteczny, Wykonawca
zobowiazany jest na wiasny koszt odwieZé do punktu skupu. W celu dopetnienia formalnosci
zwigzanych z wywozem ztomu, Wykonawca skontaktuje sie z Panig Dorotg Janicka pracownikiem
w Sekcji Administracji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19 - II pigtro
pokéj nr 215, tel. 12/424-70-23. Wyznaczony pracownik wystawi dokument WZ do punktu skupu
ztomu.

. Wszelkie uzgodnienia dotyczace wywozu ziomu metalowego, zdemontowanych urzgdzen,

odbiornikéw, materialéw itp. winny by¢ dokonywane w formie pisemnej i akceptowane przez
inspektora nadzoru oraz Kierownika Sekeji Nadzoru Inwestycji Szpitala Uniwersyteckiego.
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robdt w sposéb niekolidujacy z pracg jednostek
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania sobie na whasny koszt zaplecza budowy
i odpowiedniego zabezpieczenia wlasnych prac.

§ 10,
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zobowiazuja sie wspéipracowag ze sobg oraz z innymi pracodawcami w zakresie i w celu
zapewnienia bezpieczne] 1 higienicznej pracy wszystkim pracownikom wykonujacym jednoczesnie
prace w tym samym miejscu pracy na terenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 .

§ 11.

Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca ustalaja nastepujgce zasady wspoldziatania i sposoby
postepowania, w tym rowniez w przypadku zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow:

1.

4,

Podstawg dopuszczenia do prac na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jest:

a) posiadanie obowiazkowych profilaktycznych badan lekarskich;

b) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolen w zakresie BHP;

¢) posiadanie przez pracownikéw srodkéw indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia roboczego;

d) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoz. obowigzujagcymi w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie;

) zapoznanie pracownikow z zakresem wystgpowania zagrozefi wypadkowych;

f) posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie okreslonych prac.

Wykonawca bedzie delegowat do prac na terenie Szpitala Uniwersyteckiego wylacznie takich

pracownikow, ktorzy spetiaja wymagania okreslone w ust. 1 pkt a) —f).

Przed przystapieniem kazdego nowego pracownika do pracy Wykonawca bedzie dostarczat do

Sekeji ds. BHP i P-poz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pisemng informacje potwierdzajgcg

spelnienie  formalnych wymagan przez pracownikéw, w  zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonywania powierzonych prac.

Informacje nalezy przestaé w formie elektronicznej na adres: mdusza@su.krakow.pl.

Szpital Uniwersytecli zobowiazuje si¢ do:




a) udostepnienia -~ w miare mozliwodci Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie — pracownikom
Wykonawcy posiadanych pomieszczeit higieniczno-sanitarnych;

b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci
i przyczyn wypadku dokonuje zespét powypadkowy powolany przez zaklad pracy
poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczno$ei wypadku odbywa sie
w obecnodci przedstawiciela Szpitala Uniwersyteckiego wytypowanego przez Kierownika
Sekceji ds. BHP i P-poz.

§12,

1. Sepital Uniwersytecki oraz Wykonawca wyznaczaja koordynatora w osobie Kierownika Sekcji ds.
BHP i Ppoz. Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ktéry sprawowac bedzie nadzér osobidcie i
za podrednictwem inspektorow ds. BHP, inspektoréw nadzoru inwestorskiego, na podstawie wpisu
do dziennika lub protokotem, nad przestrzeganiem przepiséw i zasad bezpieczefstwa i higieny
pracy, przepisoéw przeciw pozarowych i sanitarnych, zwanego dalej ,,Koordynatorem™.

2.  Koordynator ma prawo:

a) kontroli wszystkich pracownikéw w migjscu pracy;

b) wydawania polecers w zakresie poprawy warunkow pracy i przestrzegania przepisow i zasad
BHP oraz ochrony przeciwpozarowej;

c) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

d) wystepowania do poszczegdlnych pracodawcédw z zaleceniem usuniecia stwierdzonych
zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie BHP;

e) niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystapienia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby;

f) niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych;

g) niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika, kt6ry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla Zycia lub zdrowia wiasnego lub
innych oséb.

3. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Wykonawcy oraz Szpitala Uniwersyteckiego
z obowiazku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

§ 13.
Wynagrodzenie i zasady rozliczen
1. Za prawidtowo wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie 7zt brutto (stownie ztotych: /100), wynikajace z
Oferty Wykonawcy (zatacznik nr 1).!
la. Zamawiajacy oéwiadcza, ze dokonuje platnoéci w maodelu split payment., W przypadku,

gdy Wykonawca nie posiada firmowego rachunku bankowego zobowigzany jest do kazdej

g4 7K

faktary dostarczad oswiadczenie stanowiqee zatgeznik-nr 142

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegélnodci wszystkie koszty niezbgdne
do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji, jak réwniez w niej
nieyjete z powodu wad dokumentacji spowodowanych niezgodnoscia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem fakiycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaC przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy lub terenu budewy nie mogg by¢ podstawa do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia
okreslonezo w ust. 1 niniejszego §.

! W przypadku wyboru oferty prowadzace do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug §13 ust. | otrzyma nastgpujace brzmienie:
1. Za prawidtowo wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przyshiguje wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
......................... 2} netto (stowiie ZIotyoh BEHO ..o vcererier e srecrecrserenreniereneneneenn) Wynikajgcego z Oferty
Wykonawey (zatacznik nr 1). Podatek VAT zostanie przez Zamawiajgeego naliczony przy zastosowaniu ... %
stawki VAT, a nastepnie odprowadzony do urzedu skarbowego.”
2 W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada firmowego rachunku bankowego zobowigzany jest do faktury
dostarczac o$wiadczenie stanowigce zalacznik nr 14,

8



Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
w ust. 1 obejmuje podatek VAT w stawce zgodnej z obowiazujgeymi przepisami w dniu zlozenia
oferty przez Wykonawce. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT nie powodujg zmiany
wysokodci wynagrodzenia.

Kosztorysy w wersjl szczegdlowej ztozone w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, beds
podstawa do rozliczania robét dodatkowych, o ktdrych mowa w § 27, oraz do rozliczania robét
zamiennych, a takze zaniechanych. Kosztorysy te beda takze wykorzystane do obliczenia nalesnego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy, a wiec sytuaci okredlonegj w § 7
ust. 81 § 29 umowy.

§14.
Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury
wystawionej po odebraniu calego przedmiotu umowy.
Strony wylaczaja w niniejszej umowie mozliwosé rozliczenia w formie zaliczki, zadatku,
przedplaty.
Podstawa do wystawienia faltury jest odbior robot dokonany przez Komisje, o ktorej mowa
w § 21 ust. 11 niniejszej umowy, ze stwierdzeniem stanu zaawansowania prac wg. pozycjl
Kosztorysu ofertowego i zaakceptowanego przez nia treci protokotu odbioru koficowego.
Zatacznikiem do protokotu odbioru kohcowego robét jest dokumentacja powykonawcza, o ktdrej
mowaw § 4 ust.1 pkt 17 umowy, i ktdra Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Szpitalowi przy
zgtoszeniu robdt do odbioru. Brak przekazania dokumentacji powykonawcze] wstrzymuje
dokonanie odbioru koficowego oraz wstrzymuje zaptate (przed zakonczeniem odbioru koncowego
Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury koncowej).
Wraz z protokotem odbioru koficowego robdt Wykonawca zobowiazuje sig przekazaé Szpitalowi
Uniwersyteckiemu potwierdzong ,Karte przekazania odpadu” wytworzona w trakcie remontu
(wzor karty stanowi zatacznik nr 9 do niniejszej umowy).
W przypadku powierzenia preez Wykonawce vealizacyi czesci robot objetych przedmiotem niniejszef
umowy, zgodnie z § 16 umowy, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, nastgpi po przedstawieniu
przez niego dowoddw porwierdzajgeyeh zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom®.

§ 15
Szpital Uniwersytecki dokona platnosci wynikajacej z prawidlowo wystawionej faktury w ciggu
60 dni liczac od dnia jej zlozenia wraz z kompletem dokumentéw w siedzibie Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
Faktura bedzie wystana po podpisaniu protokotu odbioru kofcowego, o ktérym mowa w § 21 ust.3
umowy, nie pdzniej niz w dniu roboczym nastepujacym po jego podpisaniu na adres: Szpital

Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Krakdéw, ul. Kopernika 36 lub dorgczona osobiscie do
Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, 31-501 Krakéw oraz
dodatkowo elektroniczny obraz faktury (format PDF) na adres: efaktury@su.krakow.pl.
Postanowienia ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
znajdujg odpowiednie zastosowanie.

Termin zaptaty uwaza sie za zachowany z chwila obcigzenia rachunku Szpitala Uniwersyteckiego

§ 16.
Podwykonawcy
Szpital Uniwersytecki wyraza zgode na powierzenie przez Wykonawcee realizacji czesci robdt
objetych przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wymienionym w ofercie.
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza/nie zamierza® powierzyé wskazanym w  Ofercie
Podwykonawcom realizacje czesci robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie
z tredcia oferty, Wykonawca zobowigzuje si¢ do podania Szpitalowi Uniwersyteckiemu nazw albo
imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje czedci robét objetych przedmiotem ninigjsze] umowy. Wykonawca
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zobowigzany jest zawiadomié Szpital Uniwersytecki o wszelkich zmianach danych, o ktérych

mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji niniejszej umowy, a takze przekazywac informacje

na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wykszialcenia, kwalifikacji zawodowych 1ub

dodwiadczenia Wykonawea moze powierzy¢é wykonanie robdt wylacznie tym Podwykonawcom,

ktérzy realizuja roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sq wymagane.

Wykonawea, ktéry bedzie polegat na zdolnodciach Podwykonawcéw zobowigzany jest udowodni¢

Szpitalowi Uniwersyteckiemu, ze roboty budowlane beda wykonywane przez Podwykonawce na

podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami § 22 wust.l ustawy kodeks pracy,

w szezegblnodel osoby wykonujace czymnosci zwigzane z montazem instalacji sanitarnych,

elekirycznych i pracami ogdlnobudowlanymi, w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest

dostarczyé wykaz pracownikow Podwykonawcy wraz z kserokopiami umdw.

Warunkiem skutecznosci zgody Szpitala Uniwersyteckiego jest przediozenie mu przez Wykonawce

kompletnego projektu umowy z Podwykonawca wraz z dokumentacja prac, ktére majg byc

powierzone Podwykonawcy, w tym harmonogramem platnosci. W przypadku gdy projekt umowy,

o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, przedktada Szpitalowi Uniwersyteckiemu Podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest on obowiazany dolaczyé zgode Wykonawey na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca przekazuje Szpitalowi

Uniwersyteckiemu egzemplarz zawartej umowy (wraz ze wszelkimi zatacznikami i danymi oraz

czedcia dokumentacji dotyczaca wykonania robdt) lub jej uwierzytelniony odpis. Powyisze

znajduje odpowiednie zastosowanie réwniez do wszelkich pézniejszych zmian, anekséw i

uzupetnien umowy.

Umowa z podwykonawca powinna zawieraé nastepujgee postanowienia:

a) zasady dokonywania odbioréw oraz zasady platnosci za wykonane roboty winny byé
analogiczne do zasad przewidzianych w niniejszej umowie,

b) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawsiwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych,

c) wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢ wymagalne wezesniej niz po odbiorze przez
Szpital Uniwersytecki przedmiotu niniejszej umowy, przy czym nie péZniej niz 32 dni od daty
odbioru tych prac przez Szpital Uniwersytecki,

d) Podwykonawca nie ma prawa zleca¢ wykonania prac dalszemu Podwykonawcy bez wyraZnej
zgody Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy wyrazonych pod rygorem niewaznosci na

pi$mie,

¢) Podwykonawca jest solidarnie odpowiedzialny wraz z Wykonawca wobec Szpitala
Uniwersyteckiego za prawidlowe i terminowe wykonanie prac objetych umowa
z Podwykonawca,

f) okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcow nie moze
by¢ krétszy od okresu ustalonego w niniejszej umowie, a Podwykonawca przyjmie solidarng
z Wykonawcea odpowiedzialno$é wobec Szpitala Uniwersyteckiego z tytulu gwarancji i
rekojmi,

g) wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonywane przez
nich roboty budowlane (za te ktére przypadatoby wynagrodzenia za etapy robdt budowlanych)
nie moze byé wyzsze niz wynagrodzenie umowne pomiedzy Szpitalem Uniwersyteckim,
a Wykonawea,

W przypadku gdy przestany projekt umowy 7 Podwykonawcami zawiera postanowienia sprzeczne

z wymienionymi w ust. 7, uwaza sie, ze Szpital Uniwersytecki wyiazﬂ zgode na te postanowienia

tylko w razie zlozenia przez niego wyraZnego o$wiadczenia na pidmie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia na budowq Podwykonawcy mewymlemonego

w ofercie, Wykonawea zobowiazany jest wystapi¢ pisemnie do Sepitala Uniwersyteckiego o jego

pisemng akceptacje na co najmniej 7 dni przed planowanych wejsciem na budowe tego

Podwykonawcy, przedstawiajge uzgodniony projekt umowy z Podwykonawca oraz przediozy¢
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11.

12.

3.

14.

15.

16.

17.

18.

dokumenty potwierdzajace, ze Podwykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, ktore
zostaly okredlone w Specyfikacii Istotnych Warunkdw Zaméwienia,

Do zawarcia uméw pizez Podwykonawcee z dalszym podwykonawca wymagana jest uprzednia
zgoda Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy pozostate zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Jezeli Szpital Uniwersytecki w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcsg lub jej projektu, wraz z czescia dokumentdw dotyczaca wykonania robdt
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy z zastrzezeniem ust. 8 niniejszego §.

Umowy, 0 kidrych mowa w niniejszym § muszg byé zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zlecenie wykonania czgsci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzania Wykonawcy wobec
Szpitala Uniwersyteckiego za wykonanie tej czedci robét.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniedbania i =zaniechania
Podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia,
zaniedbania lub zaniechania jego wiasne.

Zawierajacy umowe z Podwykonawca, Wykonawca oraz Szpital Uniwersytecki, ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za =zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce.

Wraz z umowa z Podwykonawca Wykonawca skiada o$wiadczenia, w ktérych on
i Podwykonawca zobowiazuja sie wobec Szpitala Uniwersyteckiego, iz najpdzniej w terminie
7 dni od dnia powstania zaleplodci w wyplacie wynagrodzenia Podwykonawey, poinformujg
pisemnie o tym fakcie Szpital Uniwersytecki. W preypadku zgloszenia przez Podwykonawce
zaleglodci, Szpital Uniwersytecki wstrzymuje wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawey
w kwocie rownej powyzszej zalegtodci, O zatrzymaniu wynagrodzenia Szpital Uniwersytecki
niezwlocznie informuje Wykonawce. Wykonawca przedstawia niezwlocznie stanowisko co do
przyczyn powstania zaleglosei i terminu jej uregulowania, W przypadku, gdy zalegto$é nie zostanie
uregulowana w terminie i4 dni od dnia otrzymania o$wiadczenia Wykonawcey lub Podwykonawcy,
a wyjasnienia Wykonawey w dostateczny sposéb nie uzasadniajg powstania zaleglodei, Szpital
Uniwersytecki jest uprawniony do niezwlocznego uregulowania powstale] zaleglodci wraz z
naleznoéciami ubocznymi bezposrednio na rzecz Podwykonawey, i potracenia powyzszej kwoty z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku jednak, gdy roboty wykonane przez
Podwykonawce zostaty odebrane przez Szpital Uniwersytecki wraz z innymi pracani wykonanymi
przez Wykonawce zgodnie z niniejsza umowa, Szpital Uniwersytecki moze dolonaé zaplaty
zaleglego wynagrodzenia niezwtocznie po otrzymaniu o$wiadczenia o zalegtosel.

Szpital Uniwersytecki nie wyraza zgody na zawarcie umowy z Podwykonaweg, ktorej tre$¢ bedzie
sprzeczna z trescia Umowy zawarte] z Wykonawea.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawea lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcg hez zgody Szpitala Uniwersyteckiego, w przypadku nisuwzglednienia spreeciwu

19.

20.

2L

lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Szpital Uniwersytecki zgodnie z ustaleniami ust. 11
oraz w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwylkenawey lub dalszemu podwykonawcey, Szpital Uniwersytecki jest
zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 15,

W sytuacji okresionej w ust. 18 Szpitalowi Uniwersyteckiemu przystuguja uprawnienia w postaci
odmowy podpisania protokotu odbioru rob6t do czasu dostesowania warunkéw umoéw do ustalen
okre§lonych w niniejszej umowie oraz natozenia na Wykonawee kary umownej na zasadach i
zgodnie z §24 ust. 9 niniejszej Umowy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwylconawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zobowiagzuje sie do
zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej na zasadach i zgodnie z § 24 ust. 10
niniejszej Umowy.

Kserokopie umdw z Podwykonawcami stanowia zatacznik do niniejszej umowy.
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§17.
Osoby odpowiedzialne za realizacje¢ przedmiotu umowy

1. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie: . posiadajacy uprawnienia nr
, ktory zapewni stale kierownictwo nad calodcig robdt, w ym
rowniez  wykomywanych przez zatrudnionych Podwykomoweow*,  posiadajacy
uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen okreslone

przepisami Prawa budowlanego nr *,
b) kierownika robdt w  osobie: , posiadajgey  uprawnienia
nr ktory zapewni kierownictwo na wykonaniem robot

instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych,

¢) kierownika robdt w osobie: ., posiadajacy uprawnienia nr
,  ktéry zapewni kierownictwo nad wykonaniem robot
instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych

i elektroenergetycznych.

2. Zakres czynnodei kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy Prawo budowlane,

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4, O$wiadczenie stwierdzajace przyjecie obowiagzku kierowania budowa (robotami budowlanymi)
przez kierownika budowy (robdét) Wykonawca przekaze Szpitalowi Uniwersyteckiemu w dniu
podpisania umowy.

5. W przypadku niemoznodci wykonywania obowiagzkéw na budowie przez osobg wskazang
w ust. 1, Wykonawea zapewni kierowanie robotami przez inne osoby posiadajace kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe nie nizsze niz osoba, kiora ma byé zastapiona. Propozycje w tym
zakresie Wykonawca przedstawi Szpitalowi Uniwersyteckiemu do akceptacji. Zmiany te
wprowadzone zostang do umowy w formie aneksu.

L¥¥]

§ 18,
Szpital Uniwersytecki ustanawia koordynatora w osobie Kierownika Sekceji Nadzoru Inwestycji
mgr inz arch. Lucyne Raczkiewicz-Duszyk oraz inspektoréw nadzoru odpowiedzialnych za:

a) Roboty ogolnobudowlane , posiadajacy uprawnienia nr ”
b) Roboty ogéinocbudowlane: , posiadajacy uprawnienia nr :
¢) Instalacje sanitarne: » posiadajacy uprawnienia nr ;
d) Instalacje elektryczne: , posiadajgcy uprawnienia nr

§ 19.

Roboty konieczne

Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie wykonaé roboty konieczne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria oraz poinformowac , do 3 dni roboczych, Szpital
Uniwersytecki o ich wykonaniu. Wykonawcy przystuguje z tego tytuiu wynagrodzenie, pod warunkiem,
ze konieczno$¢ wykonania tych robdt wynikla z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

§20
Przerwanie prac
W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy.
W protokole nalezy ponadto podaé przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia
oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

§ 21
QOdbiory robdt
1. Strony uzgadniaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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10.

11.

b) odbidr koficowy,

¢} odbidr po okresie rekojmi,

d) odbidr ostateczny.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcey
i Podwykonaweow, jezeli uczestniczg w realizacii niniejszef umowy*,

Odbioru koiicowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych sie
na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Szpital Uniwersytecki
i przedstawicieli Komisji, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego §.

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Szpital Uniwersytecki z udzialem Uzytkownika
budynku oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawceg zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne,

Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Szpital Uniwersytecki przy udziale UZzytkownika
budynku i Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru po usuniecin wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Odbioru catosci prac dokonuje Szpital Uniwersytecki, przy udziale przedstawicieli Komisji
wskazanych w ust. 11 niniejszego §, do 10 dni od daty zakoficzenia calosci prac, zgloszonego na
pidmie przez Wykonawee i wpisu do dziennika budowy dokonanego przez kierownika budowy,

Z czynnodci odbioru inspektor nadzoru sporzadza protokol, ktdry winien zawierat wszystkie uwagi
i ustalenia poczynione w tolku odbioru.

Protokot odbioru podpisany przez strony, o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego §, inspektor
nadzoru dorecza Wykonawcey w dniu zakoficzenia czynnoéei odbioru. Dziefi ten stanowi datg
odbioru robét przez Szpital Uniwersytecki od Wykonawcy. Odbidr robot wykonanych przez
Podwykonawce w obiekcie nastgpuie z chwily odbioru tych robot przez inspektora nadzoru od
Wykonawcy*,

Szpital Uniwersytecki, ma prawo odméwié odbioru, jezeli w toku czynnodci odbicru zostanie
stwierdzone, »e przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoficzenia robot,
niewlasciwego wykonania robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich prab,

Odbidr dokumentacji powykonawczej i kazdej innej dokumentacji wykonanej przez Wykonawce,
jezeli wiaza sie z nimi prawa autorskie, jest rdwnoznaczny z przeniesieniem na Szpital
Uniwersytecki, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskich praw majatkowych do tej
dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie auterskim i prawach pokrewnych. Odwiadczenia o przeniesieniu autorskich
praw majgtkowvch, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do dokumentacji powykonawczej, o
ktérej mowa w § 4 ust.1 pkt 17 umowy.

W sktad Komisji wehodza:
a)_przedstawiciele Szpitala Uniwersyteckiego

b) przedstawiciele Wykonawcy,
¢} przedstawiciele projektanta, gdy bedzie to wymagane.

§ 22,
Zabezpieczenie nalezytego wykenania umowy

Na poczet nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza umowa Wykonawca przed podpisaniem
umowy wniesie zabezpicczenic w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia umownego, o kiérym
mowa w § 13 ust. 1 umowy.

Okres waznodci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ krétszy niz okres
realizacji umowy i rekojmi.

Kwoty pienigzne wplacié nalezy na konto Szpitala Uniwersyteckiego i zalaczy¢ do umowy
kserokopie dowodu wptaty.

Zabezpieczenie w formie niepienieznej winno by¢ wystawione na Szpital Uniwersytecki oraz
ztozone w Sekeji Zamowien Publicznych prowadzacym postgpowanie, ktéry przekaze je do Sekeji
Nadzoru Inwestycji, gdzie zostanie sprawdzona jego poprawnos$é izgodno$¢ zwarunkami
umownymi.
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5. Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia przed podpisaniem umowy powoduje nie
Zawarcie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Ustala sie, ze:

a. 70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od podpisania protolkotu
bezusterkowego odbioru koficowego robdt (1. uznania, ze zamowienie zostalo wykonane
nalezycie),

b.  30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrdcone nie pdZniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy.

7. Szpital Uniwersytecki zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
zumowy rachunku bankowego, na kidrym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawey.

§23.
Zalkaz cesji

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie podejmowaé czynno§ci prawnych majacych na celu zmiane
wierzyciela (w szczegolnosci zawieraé umowy przelewu), chyba ze na powyzsze wyrazi zgode
Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem art, 54 ust. 5
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej.

2. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba, ze
na powyzsze wyrazi zgode Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem niewaznosei,
z zastrzezeniem art. 54 vst. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci [eczniczej.

§ 24.3
Kary umowne

1. W przypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy Szpital Uniwersytecki ma prawo naliczy¢
Wykonawcey kary umowne zgodnie z ponizszymi zasadami.

2. Wykonawca zobowiazuje sig¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokosci 10 % kwoty brutto, o ktdrej mowa w § 13 ust. 1, w razie odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wylkonawcy.?

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Sezpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokodci 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 ust. 1, w razie niewykonania umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokosci do 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 ust. 1, w razie nienalezytego wykonania
umowy, w szezegllnodei w  przypadkach  wskazanych w § 16, z zastrzezeniem
ust. 5 — 10 niniejszego §.3

5. W przypadku opozZnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1, Wykonawca zobowigzuje sig do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego_kary

umownej w wysokosci 0,02 % kwoty brutto, o kidrej mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia, przy czym kara umowna nie moze przekracza¢ 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w §
13 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiggnie warto$¢ 10 % kwoty brutto, o ktdrej mowa w
§ 13 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcey w terminie 60 dni, liczac od dnia w ktérym kara umowna osiagneta
warto$é 10 % procent kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 ust., 1.°

6. W przypadku opdzZnienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
badzrekojmi za wady, Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego
kary umownej w wysokosci 0,02 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 ust, 1, za kazdy dzien
opoznienia w usunigeiu wad, liczony od uplywu dnia wyznaczonego przez Szpital Uniwersytecki
na ich usuniecie.?

7. W przypadku niezlozenia w terminie :
a) kosztorysu, na zasadach i zgodnie z § 4 ust.1 pkt.3;

* W przypadku wyboru oferty prowadzacego do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towardw | ustug przez wartosé/kwote/wynagrodzenie ,brutto” Strony rozumicja
wartodé/kwotg/wynagrodzenie netto powigkszona o nalezny podatek VAT obliczony przez Zamawiajacego.
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11.

12.

13.

14,

b) wykazu pracownikéw Wykonawey i Podwykonawey* zatrudnionych na umowe o prace na
zasadach 1 zgodnie z § 5 ust.3;

¢) harmonogramu i planu BIOZ na zasadach i zgodnie z § 7 ust.4;

Wykonawca zobowiazuje sie do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 13 ust.] umowy naleinego
Wykonawcy, za kazdy dzien opOZnienia, przy czym kara umowna nie moze przekraczaé 10 %
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiggnie wartos¢ 10 %o
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 ust. |, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni, liczac od
dnia w ktérym kara umowna osiggneta warto$é 10 % procent kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13
ust, 1.2

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z § 4 ust.1
pkt.10 i 11, Szpital Uniwersytecki ma prawo zadania od Wykonawcy kary umownej, w zaleznosci
od rozpatrywanego przypadku, do wysokodei 500,00 zt za kazdy przypadek naruszenia tych
zobowigzan,

Szpital Uniwersytecki ma prawo do naloZenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci
10 000,00 =zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z postanowien § 16 ust.18 umowy.

W sytuacji przewidzianej § 16 ust.20 umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz
Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokodei 0,02 % kwoty brutto, o kidrej mowa
w § 13 ust. 1, za kazdy dziefi opdZnienia w zaplacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Kara umowna nie moze przekraczaé 10 % kwoty brutto, o kioérej
mowa w § 13 ust. 1. W przypadku, ady kara umowna osiggnie wartos$é 10 % kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 13 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie ponadto prawo do rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym.?

W przypadku gdy szkoda przekraczaé bedzie warto$é zastrzezonegj kary umownej, Szpital
Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszcego wysokoéé
zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdinych.

Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty
ksiggowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w ferminie 10 dni od
daty otrzymania ww. dokumentéw do zaplaty naliczonej kary umownej. Brak zaplaty
W powyzszym terminie uprawnia Szpital Uniwersytecki do potracenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawey Iub innych jego wierzytelnodci przystugujacych Wykonawey
w stosunku do Szpitala Uniwersyteckiego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Przed naliczeniem kary umowne] Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawce do szezegdtowego
podania przyczyn niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w terminie 3 dni roboezych
od daty otrzymania wezwania.

Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki badz zaptata przez Wykonawce kary umownej
nie zwalnia go z zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowsy

15.

Kary umowne podlegajg sumowaniu.

§ 25,
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania waznej polisy ubezpieczeniowe] albo
innego dokumentu ubezpieczeniowego od odpowiedzialnodei cywilnej obejmujgce] caly preedmiot
zamdwienia, w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy i przez caty okres jej obowiazywania,
{j. od daty rozpoczecia robdt do konca okresu zglaszania wad do kwoty 1 000 000,00 z% .
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Sepitalowl Uniwersyteckiemu polisy
ubezpieczeniowej albo innego dokumentu ubezpieczeniowego, o kidrej mowa w ust. | w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy. W razie wygasniecia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania
niniejsze] umowy Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni
od dnia jej zawarcia.
Umowy ubezpieczenia winny zapewnia¢ wyplate odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy polisy ubezpieczeniowej albo
innego dokumentu ubezpieczeniowego Szpital Uniwersytecki bedzie mdgt dokonaé ubezpieczenia,
ktdre Wykonawca winicn byt zapewnié. Koszty, ktore Szpital Uniwersytecki poniesie 7 tego tytutu
bedg potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§ 26.
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy sg dopuszczalne bez ograniczefi w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych pod warunkiem, ze nie zmieniajg charakteru niniejszej umowy.

Z zastrzezenjem formy przewidzianej w ust. | niniejszego paragrafu, Strony dopuszczaja
mozliwosé zmiany umowy w nastepujacym zakresie:

a)

b)

d)

Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego
z zaniechaniem wykonania robot, zamiang robot lub zmniejszeniem ilosci robét, bedacych
przedmiotem niniejszej umowy;

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 spowodowanego wystgpieniem

okolicznodci, o ktérych mowa w § 26 ust. 3 a), d), €), umowy lub w przypadku zaistnienia

okolicznosei, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

Zmiany terminu wykonania umowy (o czas nie dtuzszy niz czas trwania tych okolicznosci),

w sytuacji gdyby wystapily okolicznosei powodujgce, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe

w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust.1, z uwagi na:

A) koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowyceh lub zamiennych, _

B) koniecznos¢ usunigcia bledéw w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej,

C) przerwanie prac przez Szpital Uniwersytecki, o ktdrych mowa w § 20 umowy,

D) koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realizacji
robét budowlanych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed przystapieniem do prac,

E) sile wyzsza(w tym np.. awaria systemdéw zasilania obiektu w media, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie rob6t, pozar, zalanie itp.),

Wystgpienia koniecznodci zmiany zakresu umowy, a jezeli te zmiany spowodujg koniecznosé

obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — rowniez obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

z zastrzezeniem, ze zmiana zakresu nie moze wykraczaé poza okreslenie przedmiotu umowy

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ), ze wzgledu na :

A) przedstawienie przez Wykonawce Szpitalowi Uniwersyteckiemu pisemnej propozycii
zmian, ktore w razie ich przyjecia: przyspieszg ukoficzenie robdt, obnizg koszt ponoszony
przez Szpital Uniwersytecki na wykonanie lub utrzymanie robdt, poprawia sprawnosé lub
zwigkszg wartodé ukoniczonych robot, w inny sposéb beda korzystne dla Szpitala
Uniwersyteckiego,

B) wprowadzenie robdt zamiennych o wartosci nieprzekraczajacej wartosei olredlone] za
tozsamy zakres w ofercie Wykonawey.

Wystapienia koniecznodci zmiany zakresu umowy w sytuacji zmiany technologii prowadzenia

prac, wynikajace] ze stanu zachowania substancji  zabytkowe], ujawnionego

h)

w trakcie realizacji umowy, kiéry odbiega od stanu zalozonego w opisie przedmiotu
zaméwienia w sytuacji ktérej nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy.
Konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wynikiych w trakcie realizacji robét
budowlanych, w przypadku zaistnienia okolicznogci, ktérych nie mozna bylo przewidzieé
przed przystapieniem do realizacji prac.

Zmiana Podwykonawcy, z zastrzezeniem § 16 ust. 7, w praypadku zaistnienia okolicznosci,
ktdrych nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy /Wprowadzenie nowego
podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 16, w sytuacji gdy Wykonawea nie wskazal w
ofercie czeSci robot, kidre na efapie realizacii zamdwienia zamierza powierzyé
Podwykonawcey. Zmiana umowy dopuszczalna jest pod warunkiem, ze Podwykonawca wykaze,
iz posiada fkwalifikacje i do$wiadczenie zowodowe nie nizsze niz  Wykonawca
W zakresie powierzonego zakresu robot*.

§27.
Roboty dodatkowe

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych Wykonawea wykona je na podstawie
Aneksu  do niniejszej umowy zawartego zgodnie =z art, 144 ust.l ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych , przy czym wyliczenie wartosci tych robdt musi
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by¢ oparte na cenach jednostkowych i nodnikach cenotwdrezych (stawka za roboczogodzing,
koszty ogélne, zysk i inne narzuty) preyjetyeh w kosziorysie w wersji szezegdlowe] Wykonawcey
(zatacznik nr 2).

W przypadku gdy Wykonawca przystapi do wykonania prac dodatkowych bez ustalenia ich zakresu
i wynagrodzenia w formie okredlone] w ust.1, Szpital Uniwersytecki ma prawoe odmowié zaplaty
za talkk wykonane prace.

Poprzez roboty dodatkowe rozumie sie roboty wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy
okreslony w Ofercie Wykonawcey (Iadre] wzor oznaczony jest jako zatacznik nr | do SIWZ) wraz
z Kosztorysem ofertowym, projektami: budowlanym, wykonawczym, specyfikacji techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych lub przedmiarze robdt, niezbedne do prawidiowego
wykonania i oddania do uzytku przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sig konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

Dopuszcza sie stosowanie cen jednostkowych materialéw na podstawie cen $rednich wedlug
cennika SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy udzielenie zamowienia dodatkowego.

§ 28.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca odpowiada przed Szpitalem Uniwersyteckim za wady ujawnione w okresie odbioru
koicowego oraz w okresie gwarancji 1 rekojmi.
Wykonawcea udziela Szpitalowi Uniwersyteckiemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, a dokument gwarancyjny, zgodny ze wzorem okre§lonym w zalgczniku nr 6, jako
dokument okredlajacy uprawnienia i obowiazki Szpitala Uniwersyieckiego zostanie dolaczony do
konicowego protokotu odbioru robdt.
Okres obowiazywania gwarancji wynosi:

a) miesiecy na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi urzadzeniami
i materiatami liczac od daty bezusterkowego odbioru koficowego przedmiotu umowy,.
b) miesiecy na zamontowana centrale klimatyzacyjno-wentylacyjng liczac od daty

bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Za materiaty wolne od wad uznaje sie takie, ktére w szczegdlnodel spetniaja nastepujace warunki:

a) sg oryginalne, petnosprawne, odpowiednio oznakowane np. symbolem CE,

b) posiadajg atesty i certyfikaty » opisanymi parameframi technicznymi producenta w jezyku
polskim,

¢) posiadajg instrukeje montazu, gwarancje producenta w jezyku polskim,

d) posiadajg informacje dofyczaca gwaranta | serwisu z adresem, pod ktory nalezy zghaszac
reklamacje,

¢) spetniaja wymogi akreslone w dokumentacji projektowe].

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Szpitala Uniwersyteckiego, jezeli wykonany

przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznosc.

Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne 1 prawne przedmiotu umowy,

istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz

z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

Strony zgodnie postanawiaja o rozszerzeniu rekojmi w taki sposdb, ze Wykonawca odpowiada z

tytulu rekojmi za wady, jezeli zostang one stwierdzone przed uptywem 60 miesiecy liczac od daty

protokolarnego, bezusterkowego odbioru kofcowego przedmiotu umowy.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych si¢ do usunigeia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi Szpital Uniwersytecki

moze wedlug wlasnego uznania:

a) zadaé usunigeia wad wyznaczajac Wykonawey odpowiedni termin, lub

b} obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawey za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartodci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, ub

¢} w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Szpital Uniwersytecki bez
dodatkowego wezwania moze dokona¢ ich usunigcia w zastepstwie Wykonawcey 1 na jego
koszt. Jezeli wartodé¢ wykonanych prac przewyiszy kwote zatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonaria umowy — Wykonawca obcigzony zostanie kwota przewyzszajaca to
zabezpieczenie,
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9. W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru lub w okresie rekojmi wad nienadajacych sie do
usunigcia Szpital Uniwersytecki moze wedlug wiasnego uznania:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub techniczngj, lub
b} odstapi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekcji, lub
¢} zada¢ wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce po raz drugi, bez wzgledu na
wy'sokos¢ kosztéw tego wykonania.
10. Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze budynek przy ul. M. Jakubowskiego 2 objety jest gwarancja
Generalnego Wykonawcy. Utrata gwarancji, tj. zwolnienie sie przez Generalnego Wykonawee
z obowigzku usunigcia wady, nastapi w przypadku, gdy wada wynikaé bedzie bezpodrednio
i wytgcznie z przyczyn nietkwiacych w sposobie realizacji umowy przez Generalnego Wykonawce
lub nietkwigcych w uzytych lub dostarczonych materiatach, urzadzeniach i sprzecie medycznym.
Prowadzone roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z przekazang dokumentacjg (zgodnie
z § 3ust.l po podpisaniu umowy Szpital Uniwersytecki udostepni Wykonawcy, dokumentacje
niezbgdna do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy).

§ 29.
QOdstapienie od umowy

1. Szpital Uniwersytecki moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, e wykonanie umowy nie lezy w inferesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu
interesowi bezpieczefstwa panstwa lub bezpieczernstwu publicznemu.

2. Odstgpienie, o ktérym mowa wyzej, moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych ololicznodciach.

3. Odstgpienie od umowy musi nastapié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oéwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia Szpitala Uniwersyteckiego od umowy zgodnie z postanowieniami
ust. 1 - 3 niniejszego § Wykonawea ma prawo zadaé wynagrodzenia naleznego za roboty budowlane
wykonane w sposéb nalezyty do dnia odstgpienia od umowy.

5. Poza przypadkami okredlonymi w powyzszych ustepach niniejszego § Szpital Uniwersytecki
zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadkach okre$lonych w Kodeksie cywiltym.,

§ 30.
Adresy do korespondencji
Strony ustalaja, iz adresami wiadciwymi do korespondencji sa adresy wskazane w komparycji
Umowy. Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach w/w
adresow pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencje kierowang na ostatni znany
_drugiej Stronie adres

§ 31
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oraz osoby, z pomocg ktérych Wykonawca wykonuje zobowiazanie, nie sg uprawnione
do przetwarzania danych osobowych, ktérych administratorem lub przetwarzajacym jest Szpital
Uniwersytecki, w szczegdlnosci osoby te maja bezwzgledny zakaz wgladu do danych osobowych,
w szczegblnosci zawartych w dokumentacji medycznej, znajdujacych sic w pomieszcezeniach
Szpilala Uniwersyteckiego, ich kopiowania lub utrwalania jakakolwiek metods, pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych.

2. Przebywanie 0s6b, o ktérych mowa w ust, 1, w obszarze, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe,
w szezego6lnosei zawarte w dokumentacji medycznej, jest dopuszczalne wyltqcznie
po uzyskaniu uprzedniej zgody Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie I w obecnosci osoby
upowaznionej do przetwarzania danych osobowych,

3. Wykonawca zobowigzuje sig zapoznac osoby, o ktérych mowa w ust. 1, z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych, w tym Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) oraz
zobowigzac je do ich stosowania, a takze do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktére
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moglyby powzia¢ przy okazji wykonywania niniejszej umowy, w okresie jej obowigzywania jak
ipo jej wygasnieciu lub rozwigzaniu,

Wykonawea zobowigzany jest zapewni¢ poufnodé informacji dotyczacych  Szpitala
Uniwersyteckiego uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, w szczeglnosci danych
osobowych pracownikow Szpitala Uniwersyteckiego uczestniczacych w realizacji niniejszej
umowy, i nie ujawnia¢ tych informacji, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Szpitala Uniwersyteckiego.

§ 32.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz inne wlagciwe przepisy tacznie
z aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz inne wlasciwe przepisy facznie z
wykonawezymi wydanymi na ich podstawie.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane beda przez sad
powszechny whadciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Szpitala Uniwersyteckiego.

§ 33.

Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Szpitala Uniwersyteckiego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

SZPITAL UNIWERSYTECKI: WYKONAWCA:

* zgodnie z oferty | aswiadczeniem Wykonawey,
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Zatgcznik nr 6

piecze¢ Wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

NUMETr UMOWY ..cccieriniiinninerninnsnmesensmnsasnsnaen b4 s |3 - R —

Przedmiot zamowienia:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Zamawiajacy

S.P.2.0.Z. Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adres:

31-501 Krakow

ul. Kopernika 36

1. Termin gwarancji Wwynosi ................ miesiecy liczac od daty odbioru
koAcowego robot . od dnia .. cerres do dnia
Gwarancja obejmuje wykonane roboty budowlane wraz z zamontowanymi
urzgdzeniami i materiatami uzytymi do wykonania przedmiotu zamdwienia

2. Data odbioru koncowego robot: ... s

3. Charakterystyka obiektu:



4. Qgolne warunki gwarancji

a.

Wszelkie usterki i uwagi winny byc zgias«fane w formie pisemnej na
adres

..................................................................................................................

..................................................................................................................

LG b SRS U TP
przeglady gwarancyjne wykonywane bedg w razie koniecznosci — na
pisemne zgdanie Szpitala Uniwersyteckiego

czas reakcji na zgloszenie usterki — maksymainie 2 dni robocze od
momentu powiadomienia

czas naprawy — nie diuzej niz 3 dni robocze, liczac od daty uzgodnionej
z Zamawiajgcym (pisemnie po przeprowadzeniu wizji lokalnej)

Kazda naprawa przedtuza gwarancje o czas naprawy (. od daty
zgtoszenia, do daty w kiérej zostata dokonana naprawa)

W sytuacji gdy nie bedzie mozna usungé wady, a nie uniemozliwia ona
wiasciwego funkcjonowania obiektu, Szpital Uniwersytecki otrzyma
stosowng obnizke albo w przypadku wykonania zastepczego i podjecia
proby naprawy Wykonawca dokona zwrotu kosztow za wykonane
prace,

5. Gwarancja nie cbejmuje:

a.
b.

Uszkodzen powstatych z winy uzytkownika
Uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit wyzszych,

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Ewentualne spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane
beda przez sad wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Szpitala Uniwersyteckiego.

Zamawiajgcy: Udzielajacy gwarancji

Krakoéw, dnia

..................................



5 ZALACINIK -

LR 0L ) L ——
: OPIS PRZEDMIOQTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienic jest wykonanie prac  wykonczeniowych w  pomieszezeniach
przeznaczonych na stoldwke oraz kawiarnig wraz z zapleczem i sanitariatami, zlokalizowanymi w budynku
H na poziomie +0 w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie- Prokocimiu przy ul. Macieja
Jakubowskiego 2 w Krakowie. Prace prowadzone beda zgodnie z projektem wykonawczym : NOWA
SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO COLLEGIUM
MEDICUM W KRAKCOWIE-PROKOCIMIU- BUDYNEK H+E w zakresie dokumentacji stanowigcej
zataczniki do postepowania przetargowego.

Prace bedg realizowana na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe nr 3345/2015 z
dnia 28,12,2015 .

Zakres prac w/w zadania obejmuje :

1. Roboty budowlane :
« Montaz $cian g-k
«  Wykonanie warstw wykoiczeniowych posadzki
¢ Montaz sufitdw podwieszanych
¢ Wykoficzenie powierzehni écian { malowanie, wylkiadzina PCY)
e Montaz étusarki aluminiowej, stolarka drzwiowa
e Montaz wyposazenia pomieszezed sanitarnych
2. Roboty sanitarne
» Instalacja wentylacji mechanicznegj wraz z klimatyzacja
* Instalacja wod.~kan.
+ Instalacja centralnego ogrzewania
3. Roboty elektryczne, niskopradewe oraz automatyka | BMS;
s Instalacja elektryczna gniazd wiykowych oraz sitowa
e Instalacja odwictlenia ogolnego
e Instalacja o$wictlenia ewakuacyjnego
» System sygnalizacii potarowej SSP
_ * Diwigkowy sysiem ostrzegawezy D30
¢« 2 e System okablowania strukturalnego
T Y Beprrewodowy system przywolawezy 7 lokalizacia pacjenta (instalacja i konfiguragja—
punktow dostepowych sieci Wi-Fi) '
e System telefonii bezprzewodowej personelu medycznego (instalacja i konfiguracja punktow
dostepowych sieci Wi-Fi)
o System sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN
» Systemn przywolawczy
e Instalacja avtomatvki i BMS

W ramach przyjetego zlecenia Wykonawea bedzie zobowigzany do wykonania wszelkich robot
zwigzanych z prawidlows i zgodna ze sztuka budowlang oraz przepisami BHP 1 p.poz. realizacjg przedmiotu
zamowienia, niezaleznic od tego, czy roboty te byly oddzielnie wyspecyfikowane w niniejszym opisie.
Wykonaweca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich robdt z wzyciem materiatéw posiadajacych
odpowiednie atesty dopuszezajgee do stosowania w Sluzbie Zdrowia i karty zgodnosei 2 Polskg Norma,
ktore musi przedstawié na kazde Zadanie Zamawiajgcego. Zamawiajacy w ramach nadzoru nad



poszezegllnymi branzami zastrzega sobie prawo do kazdorazowej akceptacji materiatu przeznaczonego do
wbudowania.

W szezegdlnych przypadkach, gdy prawidlowe wykonanie robdt warunkowane jest uzyciem materiatow
o specjaluych wymaganiach zostanie to okreslone w chwili przedstawiania zakresu robdt do wykonania.

Odbidr robdt { ocena jakodei robdt bedy dokonywane oddzielnie dla kazHlej branzy na podstawie
wycenionego zakresu robot do wykonania.

Wykonawea po wykonaniu prac ma obowigzek uporzadkowania miejsca robdt (placu budewy), tras
komunikacyjnych (zardwno wewngtrz obiektu jak i na zewngtrz) oraz usunigeia materiatéw z rozbidrki wraz
z ich utylizacjs.

Wykonywanie i nadzorowanie robdt musi byé realizow;ne wylgeznie przez przeszkolonych
pracownikéw posiadajacych akluaine, wymagane przepisami uprawnienia, szkolenia BHP oraz badania
lekarskie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w wypadku stwierdzenia, Zze Wykonawca
nie spetnia tego warunku, jednoczednie Zamawiajgey ma prawo odméwic zaplaty za roboty wykonane przez
nieuprawnionych pracownikéw Wykonawcey.

Ponadto Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki wykonania robét :
1. Roboty budowlane :

o Rodzaj écian dziatowych g-k zgodnie z PW-HE-A-ZSGK-P-LO0-0561-00-zestwienie dcianek
dziafowych

s Sufity podwieszone zgednie z PW-HE-A-KP-SPE-L00-0542-00-karta pomieszczed oraz PW-
HE-A-RC-P-L00-0520-00-rzut sufitdw

» Rodzaj wykoficzenie posadzki zgodnie z PW-HE-A-KP-SPE-L00-0542-00-karta pomieszczen

s Rodzaj wykonezenie deian zgodnie z PW-HE-A-KP-SPE-L00-0542-00-karta pomieszezen

» Slusarka aluminiowa, stolarka drzwiowa PW-HE-A-ZD-SPE-X-0004-00, PW-HE-A-ZD-SPE-
X-0003-00, PW-HE-A-ZD-SPE-X-0002-00, PW-HE-A-ZD-SPE-X-0001-00 — zestawienie
drzwi , PW-HE-A-ZE-SPE-X-0552-00-zestawienie §cianek aluminiowych

e Scianki HPL zgodnie z PW-HE-A-ZSPS-SPE-X-0553-00-zestawienia scianek HPL

» Wyposazenie pomisszczef sanitarnych zgodnie z PW-HE-TM-X-P-1.00-0705-00 oraz PW-HE-
TM-X-P-L00-0704-00

2. Roboty sanitarne

Wentylacja mechaniezna wraz klimatys

s Dostawa i montaz central wentylacyjnych na dachu w wykonaniu standardowym wraz z instalacjy i
automatyka / system H - NWS5 | H - NW6 / wg kart doboru central oraz opisu technicznego

* Montaz czerpni | wyrzutni wraz z kanatami
Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej freonowej na dachu dla centrali H -~ NWS5 wyposazonej w
chiodnice freonowg o mocy 61 kW wraz z instalacja do centrali oraz automatyka np.
ARUN220LTE4 lub réwnowazny '

¢ Montaz kanatdw wentylacyjnyeh na dachu w celu wpiecia sig w istniejacy instalacie wentylacji
Wykonanie instalacji ciepta technologicznego do central wentylacyjnveh / istniejace zasilanie ciepta
technologicznego znajduje sie na poziomie dachu / wraz z izolacja

«  Wykonaé izolacje kanaldw wentylacyjnych nawiewnych prowadzonych na dachu grubosei 100 mm
pod ptaszezem z blachy ocynkowanej

¢ j/w lecz wywiewnych grubosei 80 mm pod plaszezem z blachy ocynkowanej

e kanaly wentylacyjne wykonad i zamontowaé w klasie szezelno$ei B / PN - B 76001:199%6 ,
PN ~ B-760002:1996 , PN - B ~ 03434:1999 , PN- EN 1507 / z blach stalowych ocynkowanych —
przewody o przekroju okraglym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie /

+ Na poziomie ,,0" wykona¢ instalacje wentylacji wraz z osprzegtem i izotacja.




Anemostaty nawiewne i wywiewne , okragle lub kwadratowe wyposazone w kierownice oraz
elementy regulacyjne wydajnodci nalezy polacayé przewodami  elastycznymi  izolowanymi
akustycznie typ AF 019 lub rébwnowazne

Kanaty wentylacyjne nawiewno — wywiewne prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym
lub w obudowie

Montaz wentylatoréw wraz z kanatami dla systemdéw H — WZMI , H -~ WZM2 , H — WZB ktdre
bedg dziataly wspotbiezne z praca centrali H — NW6 — parametry doboru  wentylatorow wg
zatgeznika nr 4 — strona 12 § 13 oraz strona 238 oraz opis dziatania wg zalacznika nr 6

System instalacji M ~ WZB zlokalizowany jest na poziomie — 2 / nalezy zamontowaé wentylator
kanatowy , 2 szt. thumnikdw oraz czeéé kanaldw wentylacyjnych do klapy p-poz. /

Wykonaé instalacje wentylacji WC oraz tazienek wraz z pomieszezeniami przylegltymi na poziomie
» 07 system H -~ WCT oraz H-- WC2

Wszystkie materialy zastosowane w instalacji powinny posiadad atest ITB jako niepalne lub nie
rozprzestrzeniajace ognia

Wykonanie instatacji klimatyzacji z rur czarnych bez szwu z potaczeniami spawanymi

Instalagje wody fodowe] nalezy zaizolowaé izolacjs z kauczuku zgodnie z Rozporzagdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008¢

Instalacje klimatyzacji nalezy prowadzié w przestrzeni nad stropem podwieszanym lub w obudowie
Bezposrednie podigezenic klimakonwektorow kasetonowych bedzie realizowane za pomoca
wezykdw elastycznych

Ruroeiagi poziome naleiy prowadzié ze spadkiem w kierunku maszynowni wody lodowe]

W najwyzszych punktach nalezy zamoniowaé zawory stopowe z automatycznymi odpowietrznikami
Na zasilaniu nalezy zastosowaé zawory kulowe natomiast na powrocie zawdr wielofunkeyjny z
sitownikiem

7, zamontowanych klimokonwektordw nalezy odprowadzié skropliny do piondw kanalizacyjnych wg
projektu

Dostawa i montaz klimakonwektordw wersji dwurirowej z maskownicg o dwoch wymiarach wg
zatgeznika nr | ~ Zestawienie materialéw grzewezych i chlodaiczych

Prace montazowe i odbiér poszezegdlnych instalacji powinien byé prowadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zgodny z ., Warsnkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
wentylacyjnych™ — zeszyt nr § wydany przez COBRTE INSTAL

Pomiary i regulacje instalacji wentylacji 1 klimatyzacji nalezy przeprowadzié przed zakryciem sufitu
podwieszanego lub zabudowg

Z pomiaréw wydajnosci wentylacji nalezy sporzgdzié protok ot

Montowane materialy oraz urzadzenia powinny mieé akceptacje Zamawiajgcego.

Instalacja wodno-kanalizacyina

_ Przewody wody zimnej , ciepte] oraz cyrkulacji nalezy prowadzié réwnolegle do przewedow wody

zimnej. Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukeji budynku za pomocg uchwytow, w
odstepach nie wickszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla
materiatu, Z kidrego wykonany Jest przewod.
Konstrukeja uchwytéw powinna zapewniaé latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanyeh 1 ograniczenie rozprzestizeniania sie drgaf | hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Rurociagi prowadzene w Scianach powinny byé ukladane w kierunkach
prostopadfych lub réwnoleglych do krawedzi przegrdd. Trasa przewodéw powinna  by¢
zinwentaryzowana w dokumentacii powykonawezej, aby byly atwe do zlokalizowania.

Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mezliwodé odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwoéé odpowietrzenia przez najwyzej pelozone punktu
czerpalne.

Wskazane w dokumentac|i rurociagi nalezy izolowad odpowiednimi otulinami.

Przewody rozprowadzajsce wode zimng , ciepty 1 cyrkulacje nalezy wykomac z rur
wielowarstwowych PERT laczonych zaciskowe lub réownowaznych

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) dangj instzlac.

Po wykonaniu instalagji wodociagowej nalezy poddaé ja phukaniu



3. Instalacje elektryezne  (wyg opisu technicznego PW-HE-E-X-DSE-X-0001-00),
Instalacje niskopradowe (wg opisu technicznego PW-HE-T-X-DES-X-0001-00),
Automatyka i BMS (wg opisu technicznego PW-HE-T-AU-DES-X-0000),

Instalacja gniazd wiykowych oraz silowa

Instalacje wewnetrzne

e Instalacja gniazd wivkowych 1-fazawych 230V, 3-fazowych 400V oraz wypustow 230V
odbiornikéw innych tj. baterie umvwalkowe, zawory sphukujace pisuardw, okapy kuchenne, system
elektrotrzymaczy drzwiowych, central instalacji teletechnicznych, central automatyki BMS.
Instalacje wykonaé wg rzutu PW-HE-E-EG-P-1,00-0003, Olwody nalezy prowadzié¢ z istnigjacych
szaf rozdzielezych TKAW, TNHI.0 (pom. H 0.67 pom. elektryczne) oraz TSTOL (pom. H 0.52
pom. elektryczne). Okablowanie prowadzié na uchwytach odstepowych lub w korytach kablowych
nad sufitami podwieszanymi oraz w rurach elektroinstalacyjnych wewnairz écian dziatowych. W/w
szafy rozdzielcze zostaly wykonane wg schematu ideowsgo PW-HE-E-EG-SCH-X-0005 i
wbudowane w obiekt podezas budowy obiektu NSSU,

s Zasilanie 1-fazowe klimakonwektorow kasetonowych na poziomie +0 oraz szaf automatyki H-
TR5/H/0.53a, 0.53b, 0.36, 0.06, 0.02

e Zasilanie | —fazowe zaluzji okiennych

Instalacje zewnetrzne (wg rzuty PW-HE-E-EG-P-L.06-0017)

« Zasilanie 3-fazowe central wentylacyjnych systemu H — NW35 , H — NW6 na dachu. Zasilanie
wykona¢ z istnigjgcej rozdzielnicy dachowej SZWH6.1. Schemat ideowy rozdzielnicy na rzucie PW-
HE-E-EG-SCH-X-0013

e Zasilanie 3-fazowe jednostki zewnetrznej freonowej na dachu dla centrali H ~ NWS$

» Zasilanie [-fazowe dla kabli grzejnych na instalacji ciepta technologicznego do central
wentylacyjnych

» Zasilanie |-fazowe weatylatoréw dla systeméw H —~ WZMI |, H - WZM2 , H — WZB ktére beda
dziataty wspotbiesne z praca centrali H —- NW6,

Zasilanie 1-fazowe dla wentylatora kanatowego H ~ WZB /zlokalizowany na poziomie — 2 /

* Okablowanie prowadzié w korytach kablowych 2z pokrywami lub rurach sztywnych

elektroinstalacyinych odpornych na warunki atmosferyczne zewnetrzne.
Instalacja ofwietlenia podstawowego

Instalacje odwictlenia podstawowego na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-E-EQ-P-
L00-0003. Obwody nalezy prowadzi¢ z istniejacych szaf rozdzielczych TKAW, TNHI1.0, TRH1.0

{pom. H 0.67 pom. elekiryczne) oraz TSTOL, TRH2.0, TNH2.0 (pom. H 0.52 pom. elektryczne).

Okablowaiiie prowadzic na uchwytach “odstgpowyeh Jub w korviach kablowych nad sufitamj
podwieszanymi oraz w rurach elektroinstalacyjnych wewnatrz $cian dziatowych. Wiw szafy
rozdzielcze zostaty wykonane wg schematu ideowego PW-HE-E-EG-SCH-X-00035 i whudowane w
obiekt podezas budowy obiektn NSSU. Stosowaé oprawy oswietleniowe do montazy w sufitach
podwieszanych kasetonowych. -

Instalacja o$wictlenia ewakuacyjnego

Instalacje odwictlenia ewakuacyjnego na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-E-EO-P-
L00-0003. Instalacja zasilana jest z centralnej baterii prod. EATON zlokalizowanej w pom.
elektrycznym H 0.67. Schemat ideowy centralnej baterii znajduje sie na arkuszu PW-HE-E-EG-
SCH-X-0012.

Wiw instalacia zostala wykonana i uruchomiona na etapie budowy NSSU. W uwagi na brak
sufitu podwieszanego oprawy ofwiectlenia awaryjnego nie zostaly docelowo zabudowane (sg
zawieszone na przewodzie, bez mocowinia do sufitu). ‘

W zakresie opracowania jest;
¢ montaz opraw w docelowym suficie podwisszanym
e ponowne uruchomienie i testowanie instalacji




System sygnalizacji pozarn 8SP

Instalacje systemu sygralizacii pozaru na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-TP-P-L00-
0003. Instalacja oparta jest na systemie central Flex ES prod. ESSER, Schemat ideowy SSP znajduje
sig na arkuszu PW-HE-T-TP-SCH-X-0001. Infrastruktura aktywna tj. moduly we/wyjsciowe SSP,
centrale oddymiania itp. sy usytnowane w pom, teletechnicznych H.007 oraz H.0.51.

Instalacja SSP z wylgezeniem ponizszych robot zostala wykonana i uruchomiona w zakresie budawy
NSSU. Ponizszy roboty stanowig zakres przedmiotowego opracowania:

* przeniesienie czujek pozarowych oraz wskafnikéw zadziatania na  projekiowany - sufit
podwieszany. Czujki poarowe oraz wskainiki zadzialania sa obecnie zainstalowane na
przewodach instalacyjnych w iniejscach projektowanej eksploatacji.

» montaz instalacji oraz clementéw systemua SSP dla klap odcigeia pozarowego wentylagji: KP/H-
N6/L00/03, KP/H-W6/L00/7

¢ rozbudowa instalacji kompensacji powietrza w pem. 031. Rozbudowa wymaga montazu drzwi
wraz z automatyka m.in sitownikiem drzwiowym, zamkiem 1Q lock. Instalacja powinna
wspoldziatad z istniejacy centrala napowietrzania CSHO.4 (centrala firmy DHH).

» uruchomienie instalacji zwalniania elektrotrzymaczy drzwi DAW2 E60 ozin. HOOP.008 oraz
HOOL.007

¢ inne roboty, ktérych brak spowoduje Ze system sygnalizacji pozaru SSP nie bedzie funkcjonowat
zgodnie z projektem { opisem Zamawiajacego

¢ programowanie, uruchomienie, protokoly z prob funkejonalnych wiw instalacji

System sygnalizacji pozaru - DSO

Instalacje diwigkowego systemu ostrzegawezego na kondygnacji +0 przedstawia rzat PW-HE-T-
TP-P-L00-0003, Instalacja oparta jest na systemie central Variodyn D1 prod. Honeywell. Schemat
ideowy DSO znajduje sig na arkuszy PW-HE-E-TP-SCH-X-0002. Centrala DSO poziom +0 jest
usytuowana w ponl. teletechnicznym H.007.

Instalacja DSO z wylaczeniem ponizszyeh robdt zostata wykonana i uruchomiona w zakresie
budowy NSSU. Ponizsze roboty stanowia zakres przedmiotowego opracowania:

* przeniesienie glosnikéw na  projektowany sufit podwieszany. Gloéniki sg obecnie
zainstalowane na przewodach instalacyjoych w miejscach projektowanej eksploatacii.
Glosniki nalezy mocowaé do sufity wiasciwego na linkach asekuracyjnych w systemie
montaza £S0.

. . .. Praca testowa instalacii, protokoty z préb funkejonalnyveh instalagji—

Instalacja okablowania strakiuralnego

Instatacje okablowania strukturalnego na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-1T-P-L0G-
0003, Projektowana infrastrukturs powinna zostaé wykonana w standardzie S/FTP kat.7A LSOH.
Schemat ideowy instalacji znajduje sie na arkuszu PW.HE-T-IT-SCH-X-0001,

Instalacja strukturalna z wylgezeniem ponizszych robdt zostala wykonana i uruchomiona w zakresie
budowy NSSU. Ponizszy roboty stanowig zakres przedmiotowego opracowania:

s Wykonanie infrasteuktury pasywnej systemu strukturalnego w tym: okablowania zakoficzonego
systemowymi gniazdami po stronie obiektowej oraz patchpanelam po stronie istniejgcych szaf
teletechnicznych. Standard S/FTP kat7A LSOH. Urrgdzenia pasywne C&C Partners lub
réwnoewazie.

¢ W/w okablowanie powinno integrowaé m. in gniazda ogdine LAN, gniazda dedykowane pod
punkty dostgpowe Wit (w tym zasilanie POE), gniazda dedykowane pod ekrany informacji
studenckie],



Proba szezelnodcei instalacin:

e Rurociagi nalezy napeini¢ woda. Przy probie wstgpne] nalezy zastosowaé cinienie prébne,
odpowiadajace 1,5-krotngj wartosei najwyiszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podntesd
cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigeej niz 0,6 bar.
Nie moga wystapi¢ zadne nieszezelnodei. Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy wykonaé probe
gléwna na 2 godziny, w tym czasie cisnienie probne nie moze obnizy¢ sig o wiecej niz 0,2 bar.

e Po prdbie wstepngj i glowne] instalacje nalezy podda¢ probie impulsowe), polegajacej na
wytwarzaniu na przemian cisnienia [0 i | bar,

e Rurociggi instalacji wodngj nalezy zaizolowaé izolacjy termiczng Armacell Tubolit § lub
rownowazna

» Podejécia pod urzgdzenia sanitarne nalezy wykonaé zgod:\e z dokumentacja, nalezy wykonac
potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonaé podgjécia pod poszczegine urzadzenia sanitarne.

» Rury nalezy uktadaé od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy ukfada¢ w odeinkach prostych, rownalegle do najblizszej Sciany i w odpowiedniej
od niej odlegtodei. Zmiany kierunkow przewoddw nalezy wykonac za pomocy kolanek podwdjnych.
Promien tak wykonanege luku nie powinien by¢ mnigjszy od 10 érednic rur przewodowych
gléwnych i od § érednic rur preewoddw drugorzednych. Przewody boczne powinny sig laczyé z
przewodem ghdwnym pod kgtem nie wigkszym niz 60 st.

¢ Minimalne spadki przewod6w odptywowych wynosza: dla rur DN [ 10mm i=2% DN.

e Przed przystgpieniem do montazu rury muszy by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzeft. Rury taczy sie poprzez weisnigeie do oporu bosego konca rury, po wezednigjszym
posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjoym, w kielich rury uprzednio polozonej. Przewody nalezy
mocowaé do elementéw konstrukeji budynku za pomoea uchwytow fub obeim.

e Przed zakryciem rurociggéw naleZy przeprowadzié badania szczelnodei kanalizacji.

Instalacja kanalizacji nalety wykonaé z rur kanalizacyjnych niskoszumowych PP.
Miski ustepowe mocowaé na stelazach , umywalki lub zlewy usytuowane na $ciankach gipsowych
nalezy wzmoenié phyta O3B lub rownowaing

o Bateric umywalkowe Iub zlewozmywakowe stojyce jednouchwytowe bezdotykowe

»  Przy umywalkach bez péipostumentdw nalezy zamontowa¢ syfony mosigzne chromowarne

e Zawory splukujgce przy pisuarach bezdotykowe

e Montowane materialy oraz urzgdzenia powinny mieé¢ akeceptacje Zamawiajacego.

Instalacja centralnego ogrzewania

s Armatura stosowana w instalacjach ¢.o. powinna odpowiadac waruskom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.
o Przed kazdym grzejnikiem zamontowad zawdr z glowica termostatyczng, natomiast na powrocie

zawdr powrotny, Nalezy zapewnié mozliwoéé odeiecia kazdego grzejnika bez spuszezania wody z

frstalacii. T166¢ WIpoTRIKGW, A KiSryeh monitowany jest grzejnik nis by dostosowanado——
wielkosci grzejnika i zapewniac statodé potozenia i odstepu. Po zakonczeniu montazu instalacje
nalezy podda¢ plukaniu i probie szezelnosci na zimno, a nastgpnie pribie i regulacji na goraco
(potwierdzonej w protokale).

o Grzejniki stalowe plytowe nascienne higieniczne 1 lub 2 plytowe Kermi lub rownowaine wg
projektu

e Grzejniki lazienkowe nascienne o symbolu B20 — S wg projektu lub réwnowazny
Kazdy grzejnik powinien mieé¢ korek z odpowietrznikiem

e Montowane materiaty oraz urzadzenia powinny mie¢ akeeptacie Zamawiajacego.



s Wyposazenie istniejacych szaf teletechnicznych (pom.H.007 oraz pom.H.0.51) w urzadzenia
aktywne sieci strukturalngj, W celu kompatybilnodei i ujednolicenia urzadzeh w szafach stosowaé
przetaczniki sieciowe firmy Aruba fub inne kompatybilne.
montaz i uruchomienic w sieci NSSU ekrandw informacji studencligj .

« montaz punktéw dostgpowych Wifi. Punkty dostgpowe Wifi stuza réwniez jako element
bezprzewodowego systemu  przywotawezego z funkeja lokalizacji pacjenta (RTLS) oraz
bezprzewodowej komunikacji personelu medycznego (VoWiFi)., Stosowa¢ punkty dostgpowe
Wifi kompatybilne z w/w istnigjgcymi systemami.

» Konfiguragja systemu, uruchomienie, protokot pomiarowy oraz prob funkejonalnyeh instalacji

Bezprzewodowy system przywolawczy z funkeja lokalizacji pacjenta (RTLS)

Instalacje okablowania strukturainego na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-IT-P-LOC-
0003, Instalacja bezprzewodowego systemu przywotawczego (opartego na infrastrukturze sieci Wifi)
z wylaczeniem ponizszych robdt zostata wykonana i uruchomiona w zakresie budowy NSSU.
Ponizszy robaty stanowig zakres przedmiotowego opracowania:

s  Konfiguracja punktéw dostepowych Wili {opisane w instalacji sieci strukturalnej) wraz z

wiaczeniem do funkejonujgcego systemu przywolawezego RTLS pacjenta
System komunikacji bezprzewodowej personelu medycznego (VoWiFi)

Instalacje okablowania strukturalnego na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-1T-P-L00-
0003, Instalacja bezprzewodowej komunikacji VoWiFi (opartego na infrastrukturze sieci Wifi) z
wylgezeniem ponizszych robdt zostala wykonana i uruchomiona w zakresie budowy NSSU.
Ponizszy roboty ssanowig zakres przedmiotowego opracowania:

»  Konfiguracja punkiéw dostepowych Wifi (opisane w instalacji sieci strukturalnej) wraz z
whaczeniem do furkcjonujacego systemu przywolawczego RTLS

Instalacja alarmowa SSWiN

Instalacje bezpicczefistwa na kondygracji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-TB-P-L00-0003. Instalacja
oparta jest na systemie cenfral Galaxy C520 prod, Honeywell. Schemat ideowy instalacii znajduje sig
na arkuszu PW-H-T- TB -SCH-X-0004,

Instalacja alarmowa z wylaezeniem ponizszych robot zostata wykonana i uruchomiona w zakresie
budowy NSSU. Ponizszy roboty stanowiy zakres przedmiotowego opracowania:

s Wykonanie i uruchomienie odrebnych instalacii alarmowych dla stoléwki oraz kawiami
»  Praca testowa oraz proby funkcjonatne systemu

Instalacja przyzywowa

Instalacje przyzywowa na kondygnacji +0 przedstawia rzat PW-HE-T-TB-P-L.00-0003, Instalacja
oparta jest na systemie Visocall IP prod. Schrack Seconet. Schemat ideowy instalacji znajduje sig na
arkuszu PW-HE-T- TB -SCH-X-0003,

Instalacja prayzywowa z wylgczeniem ponizszych robdt zostala wykonana i uruchomiona w zakresie
budowy NSSU. Ponizszy roboty stanowiy zakres przedmiotowego opracowania:

s Wykonanie i uruchomienie instalacji przyzywowej w pom. WC dla nigpetnosprawnych H.039.
Instalacje whiczyé do istnigjgee] instalacji prayzywowej obieku NSSU.
s Praca testowa oraz proby funkcjonalng systemu



Instalacja automatyki i BM3

Tnstalacja automatyki i BMS na kondygnacji:
-2 przedstawia rzut PW-H-T-AU-P-B02-0001,
+0 przedstawia rzut PW-H-T-AU-P-L.00-0001,
dach przedstawia rzut PW-H-T-AU-P-L06-0001.
Instalacja automatyki i BMS oparta jest na systemie sterownikow SmartX Controller prod. Schneider
Electric, ktore integruja pracg:
o central wentylagji bytowej, klimatyzacyjnych,
instalacji wentylatorow wyciagowych n
instalacji filtrdw absolutnych ’\
instalacje klimakonwektoréw
instalacje belek chiodniczych
instalacje zaluzji zewnetrznych ~
instalagje regulatordw przeptywu powietrza VAV
instalacj¢ ogrzewania rurociggéw
instalacjg wypustow dachowych odwadniania dachu
instalacig chlodu technologicznego
instalacje chiodu freonowego VRF
system monitoringu zuzycia mediow
instalacje elektryczng
uklady zasilania sieci [T
instalacja oswietlenia
instalacje wodne i sanitarne
system dystrybucja gazéw medycznych
uklady sterujace procesem dezynfekeji instalacji CWU

2 & & & » & » = & & & = O °

Schemat struktury systemu autornatyki | BMS znajduje sig na arkuszu PW-H-T-AU-SCH-X-0002.
Instalacja automatyki i BMS z wylgczeniem ponizszych robdt zostala wykonana i uruchomiona w
zakresie budowy NSSU, Ponizszy roboty stanowig zakres przedmiotowego opracowania:

Dostawa i montaz central wentylacyjnych na dachu w wykonaniu standardowym wraz z instalacjg i
automatykg / system H — NW5 , H ~ NW6 / we kart doboru central oraz opisu technicznego.
Automatyka central wentylacyjnych powinna by¢ w pehi zintegrowana z istniejacym systemem
budynkowym BMS. W dokumentacji PW-H-T-AU-SCH-X-0001 pokazany jest schemat blokowy
automatyki central: ark. 7 dla H-NW3, ark.§ dla H - NW6. W zakresie jest tez wykonanie projekiu
warsztatowego, a nastepnie wdrozenie i integracja z obecnie funkcjonujacym systemem BMS szaf

automatyki RA- H-NW35 oraz RA- H-NW6. Na serwerze BMS nalezy dokonad gdycji"}yi@gg[@‘zﬂapji‘ o

systemu o dodane urzgdzenia.

Wykonanie ogrzewania rurociagdw za pomoceq kabli grzejnych tj wypusty KG1, KG2, KG2, KG10.
Automatyka kabli grzejnych powinna byé w pehni zintegrowana z istniejgcym  systemem
budynkowym BMS. W dokumentacji PW-H-T-AU-SCH-X-0001 ark. 60, 61 pokazany jest schemat
blokowy wymaganej automatyki. Na serwerze BMS nalezy dokonaé edycji wizualizacji systemu o
dodane urzadzenia,

Uruchomienie wentylatoréw dachowych WZM1, WZM2 oraz wentylatora kanatowego WZB z
pomieszezenia H0.59. Automatyka wentylatoréw powinna byé w pehni zintegrowana z istnigjgcym
systemem budynkowym BMS. W dokumentacj PW-H-T-AU-SCH-X-0001 odpowiednio ark. 14,
15 pokazany jest schemat blokowy wymaganej automatyki. Na serwerze BMS nalezy dokonad
edycji wizualizagji systemu o dodane urzadzenia,

Na poziomie +0 uruchomienie klimakonwekiordw kasetonowych, Automatyka wentylatorow
powinna byé w pelui zintegrowana z istnigjgcym systemem budynkowym BMS. W dokumentacji
PW-H-T-AU-SCH-X-0001 ark. 47 pokazany jest schemat blokowy wymaganej automatyki. W
zakresie jest tez wykonanie projekiu warsztatowego, a nastgpnie wdrozenie i integracja z obecnie
funkcjonujgcym systemem BMS szaf automatyki: RA-H-TRS5/H/0.53a, RA-H~TR5/H/0.53b, RA-
H-TRS/H/0.36, RA-H-TR5/H/0.06, RA-H-TRS/H/0.02. Na serwerze BMS nalezy dokonac edycji
wizualizacji systemu o dodane urzadzenia.



i,

Wykonanie lokalnego sterowania zaluzji okiennych.

» inne roboty nie wykazane powyzei, bez ktdrych system automatyki i BMS nie bedzie funkcjonowat
zgodnie z projektem wykonawazym 1 opisem PIU Zamawiajgoego

s W dokumentacji przetargowej znajduja sig: ,,5. Lista punktdw BMS” oraz ,,6.Lista kablowa” oraz
.. 1. Zestawienie materiatéw™ din branzy automatyki i BMS.

UWAGHE:

Do zakresu prac Wykonawey wehodza préby, regulacje i uruchomienie urzadzed 1 instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
ohowiazuigea proceduranii,

2. Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w opracowaniu stuzg okresleniu

pozadanego standardu wykonania i okredleniv wihadciwosei | wymogdw technicznych. Podane typy

urzgdzen nalezy traktowaé jako przykladowe. Nie wyklucza to mozliwosci zastosowania nnych
urzadzen o réwnowaznych parametrach technicznych lab lepszych.

Dopuszeza sig zamienne rozwigzania pod warunkiem spelnienia wiagciwosel technicznych

(parametréw nie gorszych niz wymienione), kompatybilnodel z istniejgoym systemem i akceptacjy

Zamawiajacego.

4, Niezaleznie od przediczonych atestdéw Wykonawea ponosi calkowity odpowiedzialnosé za gatunek
i jakodé whudowanych materiaféw.,

5. Wykonawea wykona wszelkie prace nieujete w przedmiotowym zakresie, bez ktdrych instalacje
elekiryezne, niskopradowe oraz -automatyki 1 BMS nie bedg funkcjonowaly zgodnie z
projektowanym przeznaczeniem | wymaganiami Zamawiajgcego.

6. Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
opracowaniami branzowymi., W przypadku zauwaienia niezgodnodei lub brakéw w projekcie
wykonawca zobowigzany jest do bezzwiccznego skontaktowania sig z projektantem w celu
wyjasnienia niezgodnodel lub vzupetnienin brakow,

7. W celu dokonania kompletnych obliczef | rozwigzan technicznych w projekeie wskazano konkretne
urzadzenia. Urzgdzenia to naleiy traktowaé jako przykladowe. Nie wyklucza to mozliwodel
zastosowania innyeh wrzadzed o réwnowainych parametrach technicznych. W przypadku zamiany
urzgdzet: nalezy przeprojektowad instalagje, ktérych ewentualne zmiany dotycza.

8. Rysunki i czed opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupeltniajacymi, Wszystkie elementy ujete

wospeeyfikaci-topisieywaie e rysukache-tub yicte narysunlach - nicujete-wspecyfikagii—— ===+
(opisie) winne byé traktowane tak jakby byly ujgte w obu, W przypadku rozbieznoscei w
Jjakimkolwiek z elementéw dokumentacii nalezy zghosié projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu,
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Zatacznik nr 8 do umowy nr

Nazwa zadania

Data:

Nazwa dokumentu:

KARTA MATERIALOWA

Numer karty:

KARTA MATERIALOWA

Nazwa materiatu

Przekazujacy - Firma

Data przekazania:

Dane techniczne produktu i zastosowanie

Nazwa:

Producent:

Branza:

Opis produktu
{parametry techniczne, wymiary, kolor, itp.)

Miejsce dostawy

Zatgczniki

Dokumenty

Prébki

Inne

Przekazujacy:

Zatwierdzajacy:
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- tepo samege transportujzeego adpady, temu samemu posiadaczowi odpadéw,

Numer jest nadawany przez posiadaczz adpadow, kibry przekazuje odpad.
Podag imig i nazwisko lub nazwe podmictu oraz adres zamiesekania lub siedziby.
W przypadiu odpadiw komunalnych do wypelnienia karty przekazania odpadéw jest obowigzany pod

iot, kigry

uzyskal wpis do rejestre okreslonego w art, Sb ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 1. o utrzymaniu czystodci i porzadku w
gminach (Dz. U. z 2018 1, poz. 1454, z péin. zm.). Karlg preckasania odpadéw nalesy wypelnié oscbno Hla karde;

2miny, z ktorej odpady sa odbierane.
Datyczy posiadacza odpaddw ransportuigeeso adpady.

W przypadku gdy odpad jest transporiowany kolejro preez dwoch fub wigcej prowadzacych dziatalnosé w zakresie
transportu odpadéw, w oznaczonych rubrykach nalezy podaé wymagane dane i podpisy wszystkich transporngacych

odpad z zachowaniem kolejnoici transportowznia odpadu,

W przypadku wiadajgeych powierzchnia ziemi, na ktdrej komunalne osady Sciekawe g stosowane zgodnie z ast. 71§ art.

96 ustawy z dria 14 gmdniz 2092 1. 0 edpadach (Dz B 2 2019 ¢ poz 701, £ pé#n. zm.), nalezy podaé imie {
oraz adres zamieszkania,
Podag adres miejsca prowadzenia dziatalnosci. W przypadku prowadzenia dzialalnosci w zakresie obiekiow lin

nazwisko

iowych, a

ktorych mowa wart 3 pit 3a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r — Prawo budowlane (Dz. UL z 2048 ¢ poz 1202, z padn. zm ),

ofaz w przypadku wykenywania ushug, o kiorych mowa wart. 3 ust 1 pkt 32 ustawy = dnia 34 grudnia

2271 o

odpadach, naledy wpizaé nazwe wojewddztwa i gminy, na terenie ktdrych 5a wytwarzane odpady w zwigzku z
prowadzong dzialalnadeia w zakresie ww. obickiéw liniowyeh lub $wiadezeniem ww. uslug. W przypadku podmiotu,

ktory uzyskat wpis do rejestru okreslonego w art. 9b ustawy z dnia 13 wizesnia 1996 r. o utrzymaniu
porzadku w gminach, nalezy pedac nazwe wojewddztwa § gminy.

¥ 1

O ile dotyczy. Podaé numer rejestrowy, o ktérym mowa w art. 54 ust. | ustawy z dnia 14 gradnia 2012 7. o odpadach.

Q jle posiada

Poda imig i nazwiske lub nazwe oraz adres, pod ktory nalezy dostarczyé odpad.

Dotyezy stacji demontaza w przypadky przekazywania odpadew powstatych w wyniku demontain
wycofanych z eksploatacjii innemu posiadaczowi odpadéw oraz zarzadzaiaceso  skladowiskiem
nicbezpiecznych przezaczonym do czasowego skizdowania odpadéw rteci metalicznej przekaznjacego te

pojazdéw
cdpadow

dpady do

dalszego unieszkodliwienia, nalezy podaé symbol R lub . Symbole R. ckredlaia procesy odzysky zgodnie z zalgeznikiem
nr 1 do ustawy z dnia 34 grudnia 2052 r. 0 odpadach. Symbole [} ckreslaja procesy unieszkodlisiania odpad6w zgadnie

z zalacznikiem ar 2 do ustawy  dnia 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach,

Dolyezy wylacznie wytwérey zakainych odpadéw medycanych lub zakaznych odpaddéw weterynaryjnych

przekazijaeego te odpady do unieszkodliwienia w spalami odpadéw. W przypadku gdy wytwérca zakaznycly odpadiw
medycznych lub zakainych odpadéw weterynaryjnyeh prazekazuje odpady zbierajy ktory uzyskal zezwolenie, o
ktorym mowa wart. 23 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nalezy sporzgdzié aschny waiosek wydanie
dokumentu potwierdzajacego unieszhodliwienie i przekazaé go do spalarni odpadow.

Zgodnie z katalogiem odpadéw okredlonym w przepisach wydanych na podstawic ars. 4 ust. 3 ustawy z dnia [4 grudnia

2012 1. 0 odpadach,

W przypadku odpadéw niebezpiecznych podaé kazda date przekazania odpadu.
Karta moze by¢ stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadow lub jako zbiorcza karta przekazanis
obejrrijaca odpad danego rodzaju przekazywany facanie w ezasie jednego miesiaca kalend Wego, 7a pos

odpadéw

Podaé masg odpaddw z doktadnosciz do trzeciego micjsca po przecinku dla odpadiw niebezpiecznycl: oraz i
riebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadéw jest mniejsza niz | kg, nalezy padaé mase w zaokragleniu do @
Dotyezy odpadow niebezpiecanych.
W przypadku posiadacza odpadéw przekazmjacego vdpady rteci metalieznej do czasowego skladowania na skl
odpadéw niebezpiecznych pr nym do ¢ sktadowania odpadéw rteci wetalicanej oraz w g
zarzgdzajacege skiadowiskiem odpadéw niebezpiecznych przeznaczamym do ezasowego skiadowania odpa)
melaficzne) przekazujzeego te odpady do dalszego unieszkodlindenia, nalezy podac numer certyfikatu ora
poismnikdur,

Nie dotyczy dekumentu apatrzonege bezpiecznyn: podpiser etektroniczoym.

naych niz
001 Mg,

adowisku
przypadku
ddws rigei
z numety




Zataczmik nr 14 do umowy

Miejscowoéd, data

Oswiadczenie

Dotyczy:
faktury nr e e

zdnia e, R

nakwote .,

O$wiadczam, ze prowadze jednoosobowy dzialalno$é gospodarcza oraz nie posiadam firmowego
rachunku bankowego. Rachunek wskazany na fakturze jest prywatnym rachunkiem
oszczgdnosciowo rozliczeniowym.

Podpis Wykonawcy




