Wzor umowy — zalacznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

NSSU.DFP.271.34.2019.EP

zawarta w Krakowie, dnia ....cuuvmremmimnsrsinnmmen 2019 roku, pomigdzy:

Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Krakéw, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000024155, NIP 675-11-99-442, REGON: 000288685,
zwanym dalej ,.Szpitalem Uniwersyteckim”, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie:
Glownej Ksiggowej — Dorety Lechowicz

Umowa niniejsza zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego nry NSSUDFP.271.34.2019.EP w irybie przelargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwient publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015
poz. 2164),

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: Wykonanie prac wykonczeniowych
w pomieszezeniach przeznaczonych na stolowke oraz kawiarnie wraz z zapleczem i sanitariatami,
zlokalizowanymi w budynku H, na poziomie +0, w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w
Krakowie-Prokocimiu, przy ul. Macieja Jalubowskiego 2 w Krakowie” (zwanego dalej ,robotami”).

2. Budynki przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 stanowia wiasno$¢ Uniwersytetu Jagiellohskiego
Collegium Medicum w Krakowie .

3. Szpital Uniwersytecki na mocy umowy ustanowienia uzytkowania z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
w kangcelarii notarialnej w Krakowie przed notariuszem dr Pawfem Blajerem - Rep A nr 5000/2018,
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane..

4. Szpital uniwersytecki dysponuje ostatecznymi pozwoleniami na budowe w zakresie objetym
niniejsza umowa.

5. Integralng czescia niniejsze] umowy sa nastepujace zataczniki:

a)  nr | - Oferta Wykonawcy (oznaczoma jako zalgeznik i 1-do SIWZ)

b) nr2 - Kosztorys sporzadzony metoda szezegdowa;

¢) nr3— Dokumenty i pozwolenia okreslone w § 2 ust. 4 lit. a) do e);

d) nr4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy;

e) nr5— Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
f)  nr 6 — Dokument gwarancyjny;

g) nr 7- Opis przedmiotu zamdwienia ;

h) nr 8 Karta materiatowa (wzor);

iy nor 9- Karta przekazania odpadow;

j)  nr 10— Ewentualnic Umowy z podwykonawcami®;

k) nrll—Wykaz pracownikéw Wykonawcey i podwykonawey*;

) aor 12 - ,Podstawowe zasady obowigzujace Wykonawedw na terenie Szpitala

Uniwersyteckiego W Krakowie” — udostepnione na stronie
hittps://www.su krakow.pl/zasadv-fumkejonowania;
m) Nr 13 - ,Zasady zwigzane =z bezpieczenstwem informacji obowigzujace

dostawcoHw(Wykonawcdw) Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” - udostgpnione na
stronie hitps://www sy krakow.pl/zasady-funkcjonowania.
n)  Nr— 14 —wzér oswiadczenia. *




1.

§2.

Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, obejmuje w szczegélnosci:
1.1. Roboty budowlane :

a. Montaz §cian g-k

Wykonanie warstw wykoficzeniowych posadzki

Montaz sufitéw podwieszanych

Wykonezenie powierzchni scian ( malowanie, wykfadzina PCV)
Montaz §lusarki aluminiowej, stolarka drzwiowa

. Montaz wyposazenia pomiesezczen sanitarnych

R

1.2. Roboty sanitarne:

g. Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacja w tym:

- Dostawa i montaz central wentylacyjnych wraz z urzadzeniami,

- Dostawa i montaz wentylatorow,

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz urzgdzeniami
h. Instalacja wod.-kan.
i. Instalacja centralnego ogrzewania

1.3. Roboty elektryczne, niskopradowe oraz automatyka i BMS:

j- Instalacja elektryczna gniazd wtykowych oraz sitowa

l. Instalacja o§wietlenia ogélnego

1. Instalacja ofwietlenia ewakuacyjnego

m. System sygnalizacji pozarowej SSP

n. Dzwickowy system ostrzegawczy DSO

0. System okablowania strukturalnego

p. Bezprzewodowy system przywolawczy z lokalizacja pacjenta (instalacja
i konfiguracja punktéw dostepowyeh sieci Wi-Fi)

q. System telefonii bezprzewodowej personelu medycznego (instalacja i konfiguracja
punktéw dostepowych sieci Wi-Fi}

r. System sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN

s. System przywolawczy

t. Instalacja automatyki i BMS

1.4. Sporzadzenie planu BIOZ.

2. Poniewaz prace beda prowadzone w czynnym obiekcie, wykonawca winien uwzglednié prace w
systemie zmianowym. Ponadto rodzaj i terminy prac winny buc uzgadniane ze Szpitalem
Uniwersyteckim i dostosowane do wymogdw dzialajacych obszardw ;

3. Z ramienia zamawiajacego prace beda koordynowali inspektorzy nadzoru.

4. Szezegdlowy zakres robot przedstawiaja:

a)

b)
¢)
d)

Projekty:

1. Budowlany zamienny pn; ,NOWA SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO
UJ CM w KRAKOWIE-PROKOCIMIU™,

2. Wykonawczy pn.: ,NOWA SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO UJ CM
w  KRAKOWIE-PROKOCIMIU -BUDYNEK H+E” - dla budynku H w obszarze
objetym zakresem robot;

3. Nadzory autorskie nr 31/A/2018, 52/A/2019, 6/T/2017, 6/T/2018, 1/T/2017, 2/T/2017,
3/T/2017, 3/1/2018, 4/1/2017, 4/E/2018, 5/E/2018, 6/E/2018, 10/E/2019, 02/AU/2018;
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

Przedmiary robét;

Decyzja nr 316/2011 z dnia 16.02.2011r znak AU-01.GBE.73531-2260/10, decyzja
nr 334572015 z dnia 28.12.2015 znak AU-01-02.6740.2154.2015.GPA, decyzja
nr 375/6740.1/2018 =z dnia 27.02.2018 =znak AU-01-2.6740.1.2972.2017.GPA,
Postanowienie z dnia 19.03.2018 znak AU-01-2.6740.1.2972.2017.GPA;Decyzja nr
2262/2011 z dnia 14.10.2011 znak AU-01-2.6740.1.1441.2011.GBE;
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e) Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie nr 527/2019
z dnia 19.04.2019 znak ROIK 11.5121.75.2019.MBU — ETAP I inwestycji, zaswiadczenie
z dnia 8.05.2019 znak ROIK 11.5121.75.2019.MBU, zadwiadczenie z dnia 20.03.2019
zmak ROTK 11.5120.194.2019. MBU — ETAP 1l inwestycji;

f) Opis Przedmiotu zaméwienia;

g) Plan BIOZ;

h) Oferta Wykonawcy (zalacznik nr 1) wraz z kosztorysem {zatacznik nr 2).

§ 3.
Dokumentacja i nadzér autorski

1. Szpital Uniwersytecki przekaze Wykonawey | egzemplarz zatwierdzonej dokumentac)i
projektowej (o ktérej mowa w § 2 ust. 4 lit a) ppkt.2 i 3,oraz lit. b i ¢}) wraz z pozwoleniami
i decyzjami (o ktérych mowa w § 2 ust. 4. lit d i e)). Kazdy nast¢pny egzemplarz zostanie
wykonany dla Wykonawcy za oplata. Po ostatecznym zakonczeniu calego zakresu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany zwrdcié ww. dokumentacje znajdujgcg sie w jego posiadaniu za
pisemnym potwierdzeniem otrzymanym od Szpitala Uniwersyteckiego. Wykonawca potwierdzi
pisemnie ofrzymanie dokumentéw okreslonych w § 2 podpisujac jeden egzemplarz dokumentacyi,
ktéry pozostanie w Szpitalu Uniwersyteckim. Kopie kazdego z dokumentéw stanowigcego
infegralna czeéé niniejszej umowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy.
Inspektorzy nadzoru, o ktérych mowa w § 18 ninigjszej umowy, lub inne osoby pisemnie
upowaznione przez Szpital Uniwersytecki, majg prawo do sprawdzania ich i korzystania z nich na
miejscu w godzinach od 9:00 do 15:00. Projekt budowlany zamienny (o ktérym mowa w § 2
ust.4 lit. a ppkt. 1) w wersji papierowej do wgladu w Sekcji nadzoru Inwestycji Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 19, I1. p pokéj 214 od poniedzialku do piatku
w godzinach 7 30-15 00,

2. Szpital Uniwersytecki zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru autorskiego nad przekazang

 dokumentacja projektowa.

3. Wykonawca oéwiadeza, ze sprawdzil z nalerytg starannoscia dokumentacje projektowo —
kosztorysowg pod wzgledem kompletnosci, rzetelnodei oraz zgodnodci projektu z przedmiarami
robot i nie zglasza do niej zadnych zastrzezen oraz wykona przedmiot umowy w oparciu
o przekazang dokumentacje.

4, Jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy stwierdzi jakiekolwick
niezgodnogci lub bledy w przekazanej dokumentacji niezwiocznie powiadomi o tym fakcie Szpital
Uniwersytecki.

§ 4.

Zobowiazania Wykonawcy

 1.Doobowigzkow Wykonawey w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 umowy,
nalezy w szczegdlnosei:
1) Wykonanie i oddanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu przedmiotu umowy wykonanego
w szezegolnosci zgodnie z:
a) przekazang przez Szpital Uniwersytecki dokumentacja oraz warunkami realizacji okreslonymi
w decyzjach administracyjnych, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 umowy, zasadami sztuki
budowlanej oraz Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia, w terminach okreslonych w
niniejszej umowie,
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz warunkami wynikajacymi
z obowigzujacych przepiséw technicznych;
¢) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych;
d) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
e) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
f) Rogporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, ionych obiektéw budowlanych i terenow
g) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

h) wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych;

i) postanowieniami Oferty Wykonawcy (Zalacznik nr | ).

Opracowanie planu BIOZ oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dostarczenie kosztorysu sporzadzonego metoda szezegdlowa w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy. Niezfozenie koszforysu w wyznaczonym terminie bgdzie skutkowalo
naliczeniem kary umownej na zasadach i zgodnie § 24 ust.7 umowy.

Dostarczenie wykazu pracownikdw Wykonawey i Podwykonawcy*®, o kiorych mowa
w § 5 zatrudnionych na podstawie umowe o prace wraz z kserokopia uméw.

Dostarczenie materialéw, wyrobdw, konstrukcji, maszyn urzadzen lacznie z rusztowaniem,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z projektem, odpowiadajacych
jakosciowo wymogom wyrobdw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z zasadami okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okreslonymi w
projekcie wymaganiami projektowymi. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za
materialy wyroby, konstrukcje, maszyny, urzadzenia (w szczegolnosei ich jako$¢, adekwatnos,
trwato$é) uzyte do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw
zamiennych bez uzyskania uprzednio pisemnej (pod rygorem niewaznosdci) zgody Szpitala
Uniwersyteckiego.

Przedstawienie do akceptacji inspektorowi nadzoru kart materiatowych (zgodnych z zalacznikiem
or 8), atestow 1 deklaracji zgodnodei materiatléw planowanych do wbudowania.

Dostarczenie wymaganych prawem atestow 1 certyfikatéw na zastosowane materialy budowlane
i wyroby. Atesty 1 certyfikaty oraz karty materialowe winny by¢é przekazane lacznie
z dokumentacja powylkonawcza.

Doprowadzenie medidw na plac budowy ze zrodet wskazanych przez Szpital Uniwersytecki i ich
opomiarowanie zgodnie z warunkami okreslonymi w § 9 umowy.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy wraz z wszystkimi pracami
towarzyszacymi i poniesienie kosztdw i ryzyk organizacji robdt niezb¢dnych w celu realizacji
przedmiotu umowy, a w szczeg6lnoéei wydzielenie miejsca prowadzonych prac, zabezpieczajac
sgsiednie pomieszezenia przed brudem i pylem oraz wykonanie wlasciwego oznaczenia terenu
budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Utrzymywania porzadku na placu budowy i terenie robét i w jego obrebie od momentu przekazania
terenu budowy do dnia ostatniego odbioru robét. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
wskazanego w zdaniu poprzednim zobowigzania uprawnia Szpital Uniwersytecki do zadania od
Wykonawcey zaplaty kary umownej na zasadach i z zgodnie z § 24 ust. 8 niniejszej umowy.
Niezaleznie od kary umownej, Wykonawca moze zosta¢ réwniez obcigzony kosztami wywozu
odpadéw, jak réwniez uszkodzefi 1 awarii powstalych na skutek nieprzestrzegania niniejszego
obowigzku.

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji rob6t, w liczbie minimum 100 fotografii na
miesige. Fotografie musza dokumentowaé w szezegdlnosci roboty ulegajace zakryciu.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie wskazanego w zdaniu poprzednim zobowiazania, przez

12)
13)

14)

15)

co Strony rozumiejg w szezegdlnosci wykonanie fotografii w mniejszej ilodei lub niewykonanie
fotografii robdt ulegajacych zakryciu, uprawnia Szpital Uniwersytecki do zadania od Wykonawcy
zaplaty kary umowngj, na zasadach i zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 8. niniejszej umowy.
Prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostepnianie jej uprawnionym organom.

Wykonanie osobidcie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i badan jak
réwniez dodatkowych kontroli, préb i badan, jakich zazada Szpital Uniwersytecki oraz Malopolski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow. Nie pozniej niz na 8 dni przed terminem wyznaczonym na
dokonanie prob i sprawdzefi Wykonawca zawiadomi inspektora nadzoru o terminie ich
przeprowadzenia.

Zapewnienie ciaglego nadzoru na budowie przez Kierownika budowy, zgodnie z obowigzujacym
Prawem budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami.

Zglaszanie inspektorom nadzoru odpowiedniej specjalnosci, o ktorych mowa w § 18 umowy,
do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakrycin lub zanikajgcych
niezwlocznie po ich wykonaniu 1 przed przystapieniem do nastepnych prac. W przypadku
niezgloszenia do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na Zadanie
Szpitala Uniwersyteckiego zobowigzany jest do ich odkrycia i poniesienia wszelkich kosztéw
i ryvzyk z tym zwigzanych, Ponadto Szpital Uniwersytecki ma prawo odmowi¢ zaplaty
wynagrodzenia za roboty niesprawdzone i nicodebrane. W takim przypadku Wykonawcy nie
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przystuguja roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia oparte na innej podstawie prawnej, na
co Wykonawca wyraza zgode.

16) Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Szpitala Uniwersyteckiego na 10 dni przed planowanym terminem odbioru, a takze
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i niedordbek
oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu prac.

17) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w 2 egzemplarzach) w formie papierowsj oraz
elektroniczne;j.

18) Dorgezenie inspektorowi nadzoru najpdzniej na 3 dni przed koncowym odbiorem robot:

a) Dokumentacji budowy;
b) Dokumentacji powykonawcze]j opisanej w ust.1 pkt 17 oraz atestéw i certyfikatdéw opisanych
w ust. 1 pkt 7 niniejszego §.

19) Przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu po uplywie okresu gwarancji, sterownikow
i oprogramowania do zainstalowanych urzadzen, a w szczegdlnosei do central wentylacyjno-
klimatyzacyjnych, pozbawionego blokad, ktore moglyby uniemozliwia¢ korzystanie
lub serwisowanie urzadzen przez Szpital Uniwersytecki.

20) Ubezpieczenie dzialalnosci gospodarczej od odpowiedzialno$ci cywilnej zgodnie z § 25 umowy.

2. Wykonawca odwiadcza, ze zapoznat si¢ i przeanalizowal tres¢ umowy wraz ze wszystkimi jej
zatgeznikami, a takze z dokumentacja, ktéra otrzymat w formie elektronicznej i nie zglosit zadnych
zastrzezen co do jej kompletno$ci i trefei, oraz ze ma doswiadczenie w realizacji podobnych
projektow i zna wymagania potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
7 jego przeznaczeniem i zapewnienia jego pelnej funkcjonalnoéei. Wykonawca oswiadcza, ze
przedstawiono mu charakter obicktu do wykonania, a takze posiada catoksztalt informacji, ktérych
znajomosé byta konieczna do przygotowania i ztozenia Oferty na wykonawstwo.

§s.

1. Wykonawca przed rozpoczeciem robot, nie pdzniej niz w dniu przekazania frontu robot

zobowigzany jest dostarczyé Szpitalowi Uniwersyteckiemu wykaz pracownikow Wykonawcey

‘i Podwykonawcy* zatrudnionych na umowe o pracg, wraz z Kkserokopia umow o pracg,

w szezegblnodel osoby wykonujace czynnodei zwiazane z montazem instalacji sanitarnych,

elektrycznych 1 pracami ogdlnobudowlanymi, w zakresie wymaganym przez ustawe z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony

danych osobowych, w tym Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych).”

2. Wykaz pracownikéw musi okredla¢ w szezegdlnodei: imig i nazwisko pracownika, zakres

wykonywanych czynnoéei, wyksztatcenie, uprawnienia i doswiadezenie

3. Niezlozenie dokumentéw o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego §, bedzie skutkowato naliczeniem
kary umownej na zasadach i zgodnie z § 24 ust 7 umowy.

4. W przypadku wprowadzenia zmian w skiadzie osobowym, Wykonawca i Podwykonawca®
zobowigzany jest zaktualizowal wykaz pracownikdw zatrudnionych na umowe o prace
i przedstawié dokumenty potwierdzajace, ze nowy pracownik posiada kwalifikacje nie nizsze niz
pracownik, ktéry byl wskazany w wykazie pracownikow.

§ 6.

Wykonawca umowy zobowigzuje si¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy do zachowania procedur
i instrukeji obowiazujgcych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, spelniajacych wymagania norm
1SO14001, ISO 9001 oraz OHSAS18001, ktdrych opis zawiera zatacznik nr 12 oraz zalacznik nr 13

§7.
Termin realizacji
1.  Wykonawea zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 5 miesi¢cy od daty
rawarcia niniejszej umowy tj. do dnia /////////l]. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢
zakofczenie wszystkich robdt objetych zakresem umowy, bezusterkowy odbior robdt, oraz
zozenie faktury koncowej w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego.
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Wprowadzenie na budowe odbedzie w terminie uzgodnionym =z inspektorem nadzoru,
po wezesniejszym zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze
rozpoczecia robét budowlanych . Termin ten nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od daty podpisania
umowy. Termin wprowadzenia na budowe jest terminem rozpoczecia robdt.

Odbior robdt nastapi w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Wykonawca przedlozy Szpitalowi Uniwersyteckiemu Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz
plan BIOZ nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy, Nie ztoZenie
plane BIOZ i Harmonogramu w wyznaczonym terminie bedzie skutkowalo naliczeniem kary
umowne]j na zasadach i zgodnie § 24 ust,7 umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy zawierajacy podzial robdt na etapy i terminy ich realizacji
wraz z wynagrodzeniem za poszczegélue etapy, po zaakceptowaniu przez Szpital Uniwersytecki,
stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4 .

Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego
przedmiotu umowy, ze wzgiedéw finansowych badZ spolecznych.

Szpital Uniwersytecki moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokdw niezbednych dla przyspieszenia
tempa robdt w taki sposdb, aby roboty wykonane zostaly w przewidzianym terminie. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub niewlasciwego wykonywania prac objetych
niniejszg umowa przez Wykonawce, Szpital Uniwersytecki moze odstapi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawey w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia, bez wyznaczania
terminu dodatkowego i naliczy¢ kary umowne na zasadach okreslonych w § 24 umowy.
Wykonawey w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie nie
przystuguje odszkodowanie lub roszezenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§8.

Harmonogram rzeczowo finansowy
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo finansowego,
zawierajacego podzial realizacji przedmiotu umowy na poszczegolne etapy, terminy ich realizacji,
z zastrzezeniem ust, 2 niniejszego § oraz § 13 ust. 2 niniejszej umowy.
W przypadku powstania okolicznodei majacych wplyw na koniecznoéé zmiany Harmonogramu
rzeczowo finansowego, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego §, Wykonawca w ciagu 4 dni od
powzigeia wiadomosei o tych okolicznodciach zobowigzany jest do jego aktualizacji 1 uzyskania
pisemnej akceptacji Szpitala Uniwersyteckiego. Strony zobowigzane sa do wrzajemnego
powiadamiania o okoliczno$ciach, o ktérych mowa wyzej w terminie 2 dni od momentu ich
powstania. ‘
Jezeli Wykonawca nie wywiazZe si¢ z obowigzkow okreslonych w ust, 2 niniejszego § termin zaplaty
olcreslony w § 15 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu przedluzeniu.
W przypadku stwierdzenia nieterminowego, niezgodnego z harmonogramem rzeczowo

finansowym lub niewlasciwego wykonywania prac objetych niniejszg umowa przez Wykonawce,
Szpital Uniwersytecki moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey bez
wyznaczania terminu dodatkowego i naliczyé kary umowne zgodnie z § 24 ust. 2 umowy.

§9.

Media, porzadkowanie terenu budowy, odpady
Szpital Uniwersytecki zobowiazuje si¢ wskaza¢ miejsce podlaczenia zasilania placu budowy
w energie elektryczng oraz Zrédto poboru wody.
Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania na whasny koszt sublicznikéw,
Koszty oplat za zuzycie mediow do prowadzenia robot ponosi Wykonawca w ramach swoich
kosztow ogdlnych.
Oplata za korzystanie z mediow bedzie rozliczana na podstawie faktur wystawianych przez Szpital
Uniwersytecki, ktore Wykonawca obowigzany bedzie uregulowaé w terminie 7 dni od ich
dostarczenia. Alternatywnie Szpital moZe potraci¢ wynikajace z nich wierzytelnogei
% wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Szpitala, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy
o dokonaniu potrgcenia, na co Wykonawca wyraza zgode,



10.

11.
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Wykonawca zobowigzany jest do porzadkowania (na biezaco) terenu, na ktérym wykonywane sa
roboty (dotyczy to réwniez drég dojazdowych i ciagow komunikacyjnych, z ktérych bedzie
korzystal Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich pomieszczen na terenic budowy) oraz
doprowadzenia go do stanu jak w chwili rozpoczecia budowy. Z tytulu powyzszych prac
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe.

Wykonawca zobowiazany jest do wywozu 1 utylizacii wytworzonych odpaddéw powstalych
w trakeie prowadzenia robdt budowlanych, w tym odpaddw niebezpiecznych okreslonych
w zalaczniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Zdemontowane materialy, urzadzenia, odbiorniki i inne czg$ei, nadajace sie do ponownego
wykorzystania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru zostang przekazane wlasciwej Jednostce
Szpitala Uniwersyteckiego na podstawie protokohu przekazania.

Materialy z rozbidrki nie nadajace sie do wykorzystania, Wykonawca zobowigzany jest wywiezé
na wiasny koszt na wysypisko lub do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisdéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Wytworzony zlom metalowy po ocenienin przez inspektora jako bezuzyteczny, Wykonawca
zobowiazany jest na wiasny koszt odwiezé do punktu skupu. W celu dopeienia formalnosci
zwigzanych z wywozem ztomu, Wykonawca skontaktuje si¢ z Panig Dorota Janicka pracownikiem
w Sekeji Administracji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19 - II pietro
pokdj nr 215, tel. 12/424-70-23,. Wyznaczony pracownik wystawi dokument WZ do punktu skupu
zlomu.

Wszelkie uzgodnienia dotyczace wywozu zlomu metalowego, zdemontowanych urzadzen,
odbiornikdéw, materiatéw itp. winny by¢ dokonywane w formie pisemnej i akceptowane przez
inspektora nadzoru oraz Kierownika Sekcji Nadzoru Inwestycji Szpitala Uniwersyteckiego.
Wykonawca zobowiagzany jest do organizacji robot w sposéb niekolidujgcy z pracg jednostek
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania sobie na wlasny koszt zaplecza budowy
i odpowiedniego zabezpieczenia wiasnych prac.

§ 10,
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwcea 1974 r. Kodeks
pracy, zobowigznjg si¢ wspdtpracowaé ze sobag oraz z innymi pracodawcami w zakresie i w celu
zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim pracownikom wykonujacym jednoczesnie
prace w tym samym miejscu pracy na terenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 .

§ L1.

Szpital Uniwersyiecki oraz_ Wykonawca_ustalaja nastepuiace zasady wspoldziatania i sposoby
postepowania, w tym réwniez w przypadku zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownikow:

1.

4.

Podstaws dopuszezenia do prac na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jest:

a) posiadanie obowiazkowych profilaktycznych badan lekarskich;

b) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolen w zakresie BHP,

¢) posiadanie przez pracownikdw srodkéw indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia roboczego;

d) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoz. obowigzujgcymi w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie;

e) zapoznanie pracownikow z zakresem wystepowania zagrozen wypadkowych;

f)  posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie okreslonych prac.

Wykonawca bedzie delegowal do prac na terenie Szpitala Uniwersyteckiego wylacznie takich

pracownikow, ktdrzy spetniaja wymagania okreslone w ust. 1 pkt a) — ).

Przed przystagpieniem kazdego nowego pracownika do pracy Wykonawca bedzie dostarczat do

Sekeji ds. BHP i P-poz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pisemng informacjg potwierdzajacg

spemienic  formaluych  wymagan przez  pracownikow, w  zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonywania powierzonych prac.

Informacje nalezy przestaé w formie elekironicznej na adres: mdusza@)su krakow,pl.

Szpital Uniwersytecki zobowigzuje si¢ do:




a) udostepnienia — w miare mozliwosci Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie — pracownikom
Wykonawcy posiadanych pomieszezen higieniczno-sanitarnych;

b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci
i przyczyn wypadku dokonuje zesp6t powypadkowy powotany przez zaklad pracy
poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku odbywa sie
w obecnosci przedstawiciela Szpitala Uniwersyteckicgo wytypowanego przez Kierownika
Sekeji ds. BHP 1 P-poz.

§ 12
1. Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca wyznaczaja koordynatora w osobie Kierownika Sekeji ds.
BHP i Ppoz. Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ktory sprawowaé bedzie nadzor osobiscie i
za posrednictwem inspektorow ds. BHP, inspektorow nadzoru inwestorskiego, na podstawie wpisu
do dziennika lub protokotem, nad przestrzeganiem przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisow przeciw pozarowych i sanitarnych, zwanego dalej ,,Koordynatorem”™.
2. Koordynator ma prawo:
a) kontroli wszystkich pracownikéw w miejscu pracy;
b) wydawania polecei w zakresie poprawy warunkow pracy i przestrzegania przepiséw i zasad
BHP oraz ochrony przeciwpozarowei;
¢) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczedstwa i higieny pracy;
d) wystgpowania do poszczegdlnych pracodawcow z zaleceniem usunigcia stwierdzonych
zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie BHP;
e) niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystapienia
bezposredniego zagrozenia Zzycia lub zdrowia pracownika lab innej osoby;
) niezwlocznego odsunigcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych;
g) niezwlocznego odsunigcia od pracy pracownika, kiéry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia wiasnego lub
innych osob.
3. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Wykonawcy oraz Szpitala Uniwersyteckiego
z obowiazku zapewnienia bezpieczefistwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

§13.
Wynagrodzenie i zasady rozliczen
1. Za prawidlowe wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie zt brutto (stownie zlotych: /100), wynikajace z
Oferty Wykonawcy (zatgcznik nr 1).1
la. Zamawiajgcy oSwiadcza, Ze dokonuje platnodci w modelu split payment. W przypadiu,

gdy Wykonawca nie posiada firmowego rachunku bankowego zobowigzany jest do kazdej

faktury-dostarczaé oswiadezenie stanowigce zaltgeznik -nr-142%

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje w szezegdlnodci wszystkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji, jak rowniez w nigj
nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych niczgodnoécia z zasadami wiedzy
techniczngj lub stanem fakiveznym, a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
Wykonawcea ponosi ryzyko z tytuhu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy lub terenu budowy nie moga byé podstawa do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego §.

U W przypadku wyboru oferty prowadzace do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towardw i ustug §6 ust. 1 otrzyma nastepujace brzmienie:
,,1. Za prawidlowo wykonany przedmiot umowy Wykonawey przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
......................... zh netto (stownie ZIotyeh NEHO ... ) WYNIKajacego z Offerty
Wykonawcy (zatacznik nr 1). Podatek VAT zostanie przez Zamawiajgcego naliczony przy zastosowaniu ...%
stawki VAT, a nastepnie odprowadzony do urzedu skarbowego.”
2 W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada firmowego rachunku bankowego zobowigzany jest do faktury
dostarczac o$wiadczenie stanowigce zalgeznik nr 14.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust, 1 nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
w ust, 1 obejmuje podatek VAT w stawce zgodnej z obowigzujacymi przepisami w dniu ztozenia
oferty przez Wykonawce, Ewentualne zmiany stawki podatku VAT nie powoduja zmiany
wysokosci wynagrodzenia,

Kosztorysy w wersji szczegblowej ztozone w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, beda
podstawa do rozliczania robét dodatkowych, o ktorych mowa w § 27, oraz do rozliczania robét
zamiennych, a takze zaniechanych. Kosztorysy te beda takze wykorzystane do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawey w przypadku odstapienia od umowy, a wige sytuacji okreslonej w § 7
ust. 8 § 29 umowy.

§ 14,
Strony ustalajg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury
wystawionej po odebraniu catego przedmiotu umowy.
Strony wylgczaja w niniejszej umowie mozliwos$é rozliczenia w formie zaliczki, zadatku,
przedplaty.
Podstawg do wystawienia faktury jest odbidr robét dokonany przez Komisje, o ktorej mowa
w § 21 wust. 11 niniejszej umowy, ze stwierdzeniem stanu zaawansowania prac wg. pozycji
Kosztorysu ofertowego i zaakceptowanego przez nig tresci protokolu odbioru koficowego.
Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego robét jest dokumentacja powykonawcza, o ktérej
mowa w § 4 ust.1 pkt 17 umowy, i ktéra Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Szpitalowi przy
zgloszenin robét do odbioru. Brak przekazania dokumentacji powykonawczej wstrzymuje
dokonanie odbioru koficowego oraz wstrzymuje zaptatg (przed zakoficzeniem odbioru koncowego
Wykonaweca nie jest uprawniony do wystawienia faktury koficowe;j).
Wraz z protokolem odbioru koficowego robdt Wykonawca zobowiazuje sie przekazaé Szpitalowi
Uniwersyteckiemu potwierdzona ,Karte przekazania odpadu” wytworzong w irakcie remontu
(wzdrkarty stanowi zalacznik nr 9 do niniejszej umowy).
W przppadku powierzenia przez Wykonawcee realizacyi czesci robdt objetych przedmiotem niniejszej
umowy, zgodnie z § 16 umowy, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, nastgpi po przedstawieniu
przez niego dowodoéw potwierdzajgeych zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykenawcom
lub dalszym podwykonawcom®*.

§15
Szpital Uniwersytecki dokona platnogei wynikajacej z prawidlowo wystawionej faktury w ciagu
60 dni liczac od dnia jej zloZenia wraz z kompletem dokumentéw w siedzibic Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcey
wskazany na fakturze.
Faktura bedzie wystana po podpisaniu protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 21 ust.3

WIMOWY, hie pozniejnizw-dnivroboczym nastepujacym po_jego podpisaniu na adres: Szpital
Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Krakéw, ul. Kopernika 36 lub dorgczona osobiscie do

Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, 31-501 Krakow oraz

dodatkowo elektroniczny obraz faktury (format PDF) na adres: efaktury@su.krakow.pl.

Postanowienia ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustigi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

znajdujg odpowiednie zastosowanie.

Termin zaplaty uwaza si¢ za zachowany z chwila obcigzenia rachunku Szpitala Uniwersyteckiego

§ 16.
Podwykonawey
Szpital Uniwersytecki wyraza zgode na powierzenie przez Wykonawceg realizacji czgsci robdt
objetych przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wymienionym w ofercie.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza/nie zamierza® powierzy¢ wskazanym w  Ofercie
Podwykonawcom realizacje czeéci robét objetych przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie
z tredcia oferty. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podania Szpitalowi Uniwersyteckiemu nazw albo
imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje czesci robot objetych przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca
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zobowigzany jest zawiadomié Szpital Uniwersytecki o wszelkich zmianach danych, o ktérych

mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji niniejszej umowy, a takze przekazywad informacje

na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje
robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

3. W odniesieniu do warunkdéw  dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
do$wiadczenia Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robdt wylacznie tym Podwykonawcom,
ktdrzy realizujg roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.

4, Wykonawca, ktory bedzie polegal na zdolnogciach Podwykonawcdw zobowigzany jest udowodnié
Szpitalowi Uniwersyteckiemu, ze roboty budowlane bedg wykonywane przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami § 22 ust.l ustawy kodeks pracy,
w szezegllnosei osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z montazem instalacji sanitarnych,
elektrycznych i pracami ogdlnobudowlanymi, w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wykaz pracownikoéw Podwykonawcey wraz z kserokopiami umow.

5. Warunkiem skutecznoéci zgody Szpitala Uniwersyteckiego jest przediozenie mu przez Wykonawceeg
kompletnego projektu umowy z Podwykonawca wraz z dokumentacjg prac, ktére maja by¢
powierzone Podwykonawcy, w tym harmonogramem ptatnosci, W przypadku gdy projekt umowy,
o ktére] mowa w zdaniu pierwszym, przedldada Szpitalowi Uniwersyteckiemu Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest on obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.,

6. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przekazuje Szpitalowi
Uniwersyteckiemu egzemplarz zawarte] umowy (wraz ze wszelkimi zalgcznikami i danymi oraz
czedcig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt) lub jej uwierzytelniony odpis. Powyzsze
znajduje odpowiednie zastosowanie réwniez do wszelkich pozZniejszych zmian, aneksow i
uzupelnien umowy.

7. Umowa z podwykonawca powinna zawiera¢ nastgpujaee postanowienia:

a) zasady dokonywania odbioréw oraz zasady platnosci za wykonane roboty winny byé
analogiczne do zasad przewidzianych w ninigjszej umowie,

b) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dhuzszy niz 30 doi od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych,

¢} wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢ wymagalne wczesniej niz po odbiorze przez
Szpital Uniwersytecki przedmiotu niniejszej umowy, przy czym nie pézniej niz 32 dni od daty
odbioru tych prac przez Szpital Uniwersytecki,

d) Podwykonawca nie ma prawa zleca¢ wykonania prac dalszemu Podwyvkonawcy bez wyraznej
zgody Szpitala Uniwersyteckiego 1 Wykonawcy wyrazonych pod rygorem niewaznosci na
pi$mie,

e} Podwykonawca jest solidarnie odpowiedzialny wraz z Wykonawca wobec Szpitala
Uniwersyleckiego za prawidlowe 1 terminowe wykonanie prac objetych umowa
z Podwykonawca,

f) okres gwarancji i rgkojmi na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcow nie moze
by¢ krotszy od okresu ustalonego w niniejszej umowie, a Podwykonawca przyjmie solidarng
z Wykonawca odpowiedzialnoéé wobec Szpitala Uniwersyteckiego z tytulu gwarancji i
rekojmi,

g) wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey za wykonywane przez
nich roboty budowlane (za te kidre przypadaloby wynagrodzenia za etapy robdt budowlanych)
nie moze byé wyzsze niz wynagrodzenie umowne pomiedzy Szpitalem Uniwersyteckim,
a Wykonawea.

8. W przypadku gdv przestany projekt umowy z Podwyvkonawcami zawiera postanowienia sprzeczne
z wymienionymi w ust. 7, uwaza sig, ze Szpital Uniwersytecki wyrazit zgode na te postanowienia
tylko w razie zlozenia przez niego wyraznego odwiadczenia na pismie pod rygorem niewaznosct.

9. W przypadku koniecznosci wprowadzenia na budowg Podwykonawcy niewymienionego
w ofercie, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ pisemnie do Szpitala Uniwersyteckiego o jego
pisemng akceptacje na co najmniej 7 dni przed planowanych wejsciem na budowe tego
Podwykonawcy, przedstawiajac uzgodniony projekt umowy z Podwykonawca oraz przedlozyé
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10.

I1.

12.

13.

14.

L5,

16.

17.

18.

dokumenty potwicrdzajace, ze Podwykonawca spelnia warunki udziafu w postepowaniu, ktére
zostaly okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

Do zawarcia umdw przez Podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest uptzednia
zgoda Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawey pozostale zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

Jezeli Szpital Uniwersytecki w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonaweg umowy z
Podwykonaweg lub jej projektu, wraz z czedcia dokumentéw dotyczgeg wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekeie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy z zastrzezeniem ust. 8 ninigjszego §.

Umowy, o ktérych mowa w niniejszym § musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowiazania Wykonawcy wobec
Szpitala Uniwersyteckiego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania
Podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia,
zaniedbania lub zaniechania jego wlasne.

Zawierajacy umowe z Podwykonawca, Wykonawca oraz Szpital Uniwersytecki, ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawcsg.

Wraz z umowg z Podwykonawca Wykonaweca sklada ofwiadczenia, w ktorych on
i Podwykonawca zobowiazuja sie wobec Szpitala Uniwersyteckiego, i# najpézniej w terminie
7 dni od dnia powstania zalegloici w wyplacie wynagrodzenia Podwykonawcy, poinformujg
pisemnie o tym fakcie Szpital Uniwersytecki. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce
zaleglodci, Szpital Uniwersytecki wstraymuje wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w kwocie rownej powyzszej zaleglosci. O zatrzymaniu wynagrodzenia Szpital Uniwersytecki
niezwlocznie informuje Wykonawce. Wykonawea przedstawia niezwlocznie stanowisko co do
przyczyn powstania zalegtosei i terminu jej uregulowania, W przypadku, gdy zaleglos¢ nie zostanie
uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania o$wiadczenia Wykonawey lub Podwykonawey,
a wyjasnienia Wykonawcy w dostateczny sposéb nie uzasadniaja powstania zaleglosei, Szpital
Uniwersytecki jest uprawniony do niezwlocznego uregulowania powstalej zalegloSci wraz z
naleznodciami ubocznymi bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, i potracenia powyzszej kwoty z
naleznego Wykonawey wynagrodzenia. W przypadku jednak, gdy roboty wykonane przez
Podwykonawce zostaty odebrane przez Szpital Uniwersytecki wraz z innymi pracami wykonanymi
przez Wykonawce zgodnic z niniejsza umowa, Szpital Uniwersytecki moze dokona¢ zaplaty
zaleglego wynagrodzenia niezwlocznie po otrzymaniu oswiadczenia o zaleglosci.

Szpital Uniwersytecki nie wyraza zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktorej tres¢ bgdzie
sprzeczna z trescia Umowy zawartej z Wykonawcg.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawea lub Podwykonawcey z dalszym

19.

20,

21.

lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Szpital Uniwersytecki zgodnie z ustaleniami ust. 11
oraz w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, Szpital Uniwersytecki jest
zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 15.

W sytuacji okreslonej w ust. 18 Szpitalowi Uniwersyteckiemu przystuguja uprawnienia w postaci
odmowy podpisania protokotu odbioru robét do czasu dostosowania warunkéw uméw do ustalen
okreglonych w niniejszej umowie oraz natozenia na Wykonawce kary umownej na zasadach i
zgodnie z §24 ust. 9 niniejszej Umowy.

W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty przez Wykonawcg wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawea zobowigzuje sig do
zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej na zasadach i zgodnie z § 24 ust. 10
niniejszej Umowy.

Kserokopie uméw z Podwykonawcami stanowia zatacznik do ninicjszej umowy.

11
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§17.
Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotu umowy

1. Wykonawca ustanawia:

a)} kierownika budowy w osobie: , posiadajacy uprawnienia nr

, ktory zapewni stale kierownictwo nad caloscig robdt, w fym
rowniez wykonywanych przez zatrudnionych Podwykonawcow®,  posiadajgcy
uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkeji  technicznych
w budownictwie w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen okreslone
przepisami Prawa budowlanego rr *

b) kierownika robdt w  osobie: , posiadajacy uprawnienia
nr ktéory zapewni kierownictwo mna wykonaniem robot
instalacyinych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych,

¢) kierownika robdt w osobie: , posiadajacy uprawnienia nr
. ktory zapewni kierownictwo mnad wykonaniem robot
instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych

i elektroenergetycznych,

2. Zakres czynnosci kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4. Os$wiadczenie stwierdzajace przyjecie obowiazku kierowania budowsa (robotami budowlanymi)
przez kierownika budowy (robdt) Wykonawca przekaze Szpitalowi Uniwersyteckiemu w dniu
podpisania umowy.

5. W przypadku niemoznosci wykonywania obowigzkdéw na budowie przez osobe wskazang
w ust. 1, Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez inne osoby posiadajgce kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe nie nizsze niz osoba, ktdéra ma byé zastapiona. Propozycje w tym
zakresie Wykonawca przedstawi Szpitalowi Uniwersyteckiemu do akceptacji. Zmiany te
wprowadzone zostang do umowy w formie aneksu.

|8 ]

§18.
Szpital Uniwersytecki ustanawia koordynatora w osobie Kierownika Sekeji Nadzoru Inwestycji
mgr inz. arch. Lucyne Raczkiewicz-Duszyk oraz inspektoréw nadzoru odpowiedzialnych za:

a} Roboty ogolnobudowlane » posiadajacy uprawnienia nr ”
b) Roboty ogolnobudowlane: » posiadajacy uprawnienia nr ;
¢) Instalacje sanitarne: , posiadajacy uprawnienia nr ;
d) Instalacje elekiryczne: , posiadajgey uprawnienia nr

§ 19,

Roboty konieczne

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie wykonaé roboty konieczne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig oraz poinformowac , do 3 dni roboczych, Szpital
Uniwersytecki o ich wykonaniu. Wykonawcy przyshiguje z tego tytulu wynagrodzenie, pod warunkiem,
ze koniecznod¢ wykonania tych robdt wynikta z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

§20
Przerwanie prac
W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien byé stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy.
W protokole nalezy ponadto podaé przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia
oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

§21.
Odbiory robot
1. Strony uzgadniaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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I1.

b) odbidr koncowy,

¢) odbiodr po okresie rekojmi,

d) odbidr ostateczny.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Podwykonawcow, jezeli uczestniczq w realizacji niniejszej umowy™.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot skladajacych sie
na przedmiot umowy na podstawie oswiadezenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Szpital Uniwersytecki
i przedstawicieli Komisji, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego §.

Odbidr po okresie r¢kojmi jest dokonywany przez Szpital Uniwersytecki z udziatem Uzytkownika
budynku oraz Wykonawey w formie protokolarngj i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawee zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Szpital Uniwersytecki przy udziale Uzytkownika
budynku i Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru po usunigeiu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Odbioru catodci prac dokonuje Szpital Uniwersytecki, przy udziale przedstawicieli Komisji
wskazanych w ust. 11 niniejszego §, do 10 dni od daty zakonczenia calosei prac, zgtoszonego na
pi$mie przez Wykonawce i wpisu do dziennika budowy dokonanego przez kierownika budowy.

7 czynnosci odbioru inspektor nadzoru sporzadza protokdl, ktdry winien zawieraé wszystkie uwagi
i ustalenia poczynione w toku odbioru.

Protokot odbioru podpisany przez strony, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego §, inspektor
nadzoru dorecza Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date
odbioru robét przez Szpital Uniwersytecki od Wykonawcy. Odbidr robdt wykonanych przez
Podwykonawee w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru tych robot przez inspektora nadzoru od
Wykonawcy*.

Szpital Uniwersytecki, ma prawo odmdéwié odbioru, jezeli w toku czynnoéei odbioru zostanie
stwierdzone, Zze przedmiot nie osiggngl gotowosci do odbioru z powodu niezakoficzenia robot,
niewtasciwego wykonania rob6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob.

. Odbidr dokumentacji powykonawczej i kazdej innej dokumentacji wykonanej przez Wykonawce,

jezeli wigza sie z nimi prawa autorskie, jest réwnoznaczny z przeniesieniem na Szpital
Uniwersytecki, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskich praw majatkowych do tej
dokumentacji na wszystkich polach cksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. O$wiadczenia o przeniesieniu autorskich
praw majatkowych, Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej, o
ktore) mowa w § 4 ust.1 pkt 17 umowy.

W sklad Komisji wehodzg:

ay—przedstawiciele Szpitala-Uniwetsyteckiego,
b) przedstawicicle Wykonawcy,
¢) przedstawiciele projektanta, gdy bedzie to wymagane.

§22.

Zabezpieczenie nalezytego wykondma umowy
Na poczet nalezytego wykonania robot objetych ninigjszg umowa Wykonawcea przed podplsamem
umowy wniesie zabezpieczenie w wysokosei 10 % kwoty wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 13 ust, 1 umowy.,
Olkres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ krdtszy niz okres
realizacji umowy i rgkojmi.
Kwoty pienigzne wplaci¢ nalezy na konto Szpitala Uniwersyteckiego i zataczy¢ do umowy
kserokopie dowodu wplaty.
Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej winno by¢ wystawione na Szpital Uniwersytecki oraz
ztozone w Sekcji Zamowien Publicznych prowadzacym postepowanie, kiory przekaze je do Sekeji
Nadzoru Inwestycji, gdzie zostanie sprawdzona jego poprawno$é izgodnos¢ z warunkami
umownymi.
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5. Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia przed podpisaniem umowy powoduje nie
zawarcie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Ustala sie, Ze:

a.  70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni od podpisania protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego robdt (tj. uznania, ze zamoéwienie zostato wykonane
nalezycie),

b. 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrdcone nie pdiniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy.

7. Szpital Uniwersytecki zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
zumowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pommnigjszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za preelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wylkonawcey.,

§ 23.
Zakaz cesji

1. Wykonawca zobowiazuje sie nie podejmowaé czynnosci prawnych majacych na celu zmiang
wierzyciela (w szczegblnosci zawiera¢ umowy przelewu), chyba Zze na powyzsze wyrazi zgodg
Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem art. 54 ust. 5
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o dziatalnosei leczniczej.

2. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga byé przedmiotem aportwu, chyba, ze
na powyzsze wyrazi zgode Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej.

§ 24.°
Kary umowne

1. W przypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy Szpital Uniwersytecki ma prawo naliczy¢
Wykonawcy kary umowne zgodnie z ponizszymi zasadami.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umowne;j
w wysokosci 10 % kwoty brutto, o ktérej] mowa w § 13 ust. 1, w razie odstagpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey.?

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokodci 10 % kwoty brutto, o ktorej mowa w § 13 ust. 1, w razie niewykonania umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokosci do 10 % kwoty brutto, o ktdrej mowa w § 13 ust. 1, w razie nienalezytego wykonania
umowy, w szezegélnoici w  przypadkach wskazanych w § 16, z zastrzezeniem
ust. 5 — 10 niniejszego §.°

5. W przypadku opdznienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o kidrym mowa

- w § 7 ust. 1, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary

umownej w wysokosci 0,02 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, przy czym kara umowna nie moze przekracza¢ 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w §
13 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiagnie wartos¢ 10 % kwoty brutto, o ktorej mowa w
§ 13 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni, liczac od dnia w ktdérym kara umowna osiggnela
wartoéé 10 % procent kwoty brutto, o ki6rej mowa w § 13 ust. 1.2

6. W przypadku opdZnienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
badz rekojmi za wady, Wykonawca zobowiazuje sie¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego
kary umownej w wysokosei 0,02 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 ust, 1, za kazdy dzien
opdznienia w usunigein wad, liczony od uptywu dnia wyznaczonego przez Szpital Uniwersytecki
na ich usuniecie,’

7. W przypadku niezloZzenia w terminie :
a)} kosztorysu, na zasadach i zgodnie z § 4 ust.1 pkt.3;

¥ W przypadku wyboru oferty prowadzacego do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug przez wartosé/kwole/wynagrodzenie , brutto” Strony rozumiejg
wartoéé/kwote/wynagrodzenie netto powiekszona o nalezny podatek VAT obliczony przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

b) wykazu pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcy™ zatrudnionych na umowe o pracg na
zasadach i zgodnie z § 5 ust.3;

¢) harmonogramu i planu BIOZ na zasadach i zgodnie z § 7 ust.4;

Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 13 ust.l umowy naleznego
Wykonawcy, za kazdy dziefi opdznienia, przy czym kara umowna nie moze przekraczaé 10 %
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiagnie wartosé 10 %
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w terminie 60 dni, liczac od
dnia w ktérym kara umowna osiggnela wartos¢ 10 % procent kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13
ust. 1.2

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigza wynikajacych z § 4 ust.1
pkt.10i 11, Szpital Uniwersytecki ma prawo zagdania od Wykonawcy kary umownej, w zaleznosci
od rozpatrywanego przypadku, do wysokodei 500,00 zt za kazdy przypadek naruszenia tych
zobowiazafl.

Szpital Uniwersytecki ma prawo do nalozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci
10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z postanowien § 16 ust.18 umowy.

W sytuacji przewidzianej § 16 ust.20 umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do zaptaty na rzecz
Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokosei 0,02 % kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 13 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Kara umowna nie moze przekracza¢ 10 % kwoty brutto, o ktorej
mowa w § 13 wst. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiagnie wartos¢ 10 % kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 13 ust, 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie ponadto prawo do rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym.?

W przypadku gdy szkoda przekraczaé bedzie wartosé zastrzezonej kary umownej, Szpital
Uniwersytecki zasirzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlnych.

Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki kary umownej nastgpuje przez sporzadzenie noty
ksiggowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od
daty otrzymania ww. dokumentéw do zaplaty naliczonej kary umownej. Brak zaplaty
w powyiszym terminie uprawnia Szpital Uniwersytecki do potracenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawey lub innych jego wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
w stosunku do Szpitala Uniwersyteckiego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Przed naliczeniem kary umownej Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonaweg do szczegdlowego
podania przyczyn niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w terminie 3 dni roboczveh
od daty otrzymania wezwania.

Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki badz zaplata przez Wykonawce kary umownej

nie-zwalnia-go z zobowigzan-wynikajgeych-z niniejszej-umowy-
Kary umowne podlegaja sumowaniu.

§ 25.

Wykonawea zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania waznej polisy ubezpieczeniowej albo
innego dokumentu ubezpieczeniowego od odpowiedzialnosei cywilnej obejmujgcej caly przedmiot
zamdwienia, w zwigzku z wykonywaniem ninicjszej umowy i przez caty okres jej obowigzywania,
tj. od daty rozpoczecia robdt do konca okresu zgtaszania wad do kwoty 1 000 000,00 zi
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu polisy
ubezpieczeniowej albo innego dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy. W razie wygasniecia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania
niniejszej umowy Wykonawea zobowiazuje si¢ do dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni
od dnia jej zawarcia.

Umowy ubezpieczenia winny zapewnia¢ wyplate odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli wraz z dowodami oplacania skladek Wykonawea nie dostarczy polisy ubezpieczeniowej albo
innego dokumentu ubezpieczeniowego Szpital Uniwersytecki bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia,
ktére Wykonawea winien byt zapewnié. Koszty, ktore Szpital Uniwersytecki poniesie z tego tytutu
bedg potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§ 26.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci,
2. Zmiany umowy sa dopuszczalne bez ograniczefi w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych pod warunkiem, ze nie zmieniaja charakteru niniejszej umowy.

3. Z zastrzezeniem formy przewidziane] w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczajg
mozliwosé zmiany umowy w nastepujacym zakresie:

a) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego
z zaniechaniem wykonania robét, zamiana robdt lub zmniejszeniem ilosei robdt, bedacych
przedmiotem niniejszej umowy;

b} Zmiana wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 spowodowanego wystgpieniem
okolicznodci, o ktérych mowa w § 26 ust. 3 a), d), €), umowy lub w przypadku zaistnienia
okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

¢} Zmiany terminu wykonania umowy (o czas nie diuzszy niz czas trwania tych okolicznosei),
w sytuacji gdyby wystapity okolicznodci powodujace, ze wykonanie umowy ni¢ jest mozliwe
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust.1, z uwagi na;

A) koniecznosé wykonania robot dodatkowych Tub zamiennych,

B) koniecznosé¢ usunigeia bteddw w dokaumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej,

C) przerwanie prac przez Szpital Uniwersytecki, o ktdrych mowa w § 20 umowy,

D) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realizacji
robdt budowlanych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed przystapieniem do prac,

E) sile wyzsza(w tym np.. awaria systemow zasilania obiektu w media, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt, pozar, zalanie itp.),
d) Wystapienia koniecznosci zmiany zakresu umowy, a jezeli te zmiany spowoduja konieczno$é
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — rdéwniez obniZenia wynagrodzenia Wykonawcy,
z Zastrzezeniem, Ze zmiana zakresu nie moze wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu umowy
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), ze wzgledu na
A) przedstawienie przez Wykonawce Szpitalowi Uniwersyteckiemu pisemnej propozycji
zmian, ktére w razie ich przyjecia: przyspiesza ukonczenie robot, obnizg koszt ponoszony
przez Szpital Uniwersytecki na wykonanie lub utrzymanie robdt, poprawig sprawnoéé lub
zwigkszg warto$¢ ukonczonych robot, w inny sposdb bedg korzystne dla Szpitala
Uniwersyteckiego,

B) wprowadzenie robot zamiennych o wartosci nieprzekraczajacej wartosci okreslonej za
tozsamy zakres w ofercie Wykonawcy.

e) Wystgpienia koniecznosdei zmiany zakresu umowy w sytuacji zmiany technologii prowadzenia
prac, wynikajgcej ze stanu  zachowania  substancji  zabytkowej,

w trakcie realizacji umowy, ktéry odbiega od stanu zatozonego w opisie przedmiotu
zamowienia w sytuacji ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

f)  Koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniklych w trakcie realizacji robot
budowlanych, w przypadku zaistnienia okolicznoscei, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
przed przystapieniem do realizacji prac.

hY  Zmiana Podwykonawcy, z zasirzezeniem § 16 ust. 7, w przypadku zaistnienia okolicznofci,
kidrych nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy /Wprowadzenie nowego
podwykonawcy na zasadach okre$lonych w § 16, w syiuacji gdy Wykonawca nie wskazal w
ofercie czesci robdt, kibre na elapic vealizacji zamdwienia zamierza powierzyé
Podwykonawcy. Zmiana umowy dopuszczalna jest pod warunkiem, ze Podwykonawea wykaze,
iz posiada kwdlifikacie i doSwiadczenie zawodowe mie nizsze niz Wykonawca

w zakresie powierzonego zakvesu robot*,

§27.
Roboty dodatkowe
1. W przypadku koniecznosei wykonania robdt dodatkowych Wykonawca wykona je na podstawie
Aneksu do niniejszej umowy zawartego zgodnic z art.144 wust.l ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych , przy czym wyliczenie wartosci tych robdt musi
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by¢ oparte na cenach jednostkowych i nosnikach cenotwoérezych (stawka za roboczogodzine,
koszty ogdlne, zysk i inne narzuty) przyjetych w kosztorysie w wersji szczegotowej Wykonawcy
(zatgeznik nr 2).

W przypadku gdy Wykonawca przystapi do wykonania prac dodatkowych bez ustalenia ich zakresu
i wynagrodzenia w formie okreslonej w ust.1, Szpital Uniwersytecki ma prawo odmdwic zaplaty
za tak wykonane prace.

Poprzez roboty dodatkowe rozumie si¢ roboty wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy
okreslony w Ofercie Wykonawcy (ktérej wzor oznaczony jest jako zatgcznik nr I do SIWZ) wraz
z Kosztorysem ofertowym, projektami: budowlanym, wykonawczym, specyfikacji techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych lub przedmiarze robdt, niezbedne do prawidlowego
wykonania i oddania do uzytku przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia.

Dopuszcza si¢ stosowanie cen jednostkowych materiatéw na podstawie cen s$rednich wedlug
cennika SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy udzielenie zamdwienia dodatkowego.

§ 28.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca odpowiada przed Szpitalem Uniwersyteckim za wady ujawnione w okresie odbioru
koficowego oraz w okresie gwarancii i rekojmi.
Wykonawca udziela Szpitalowi Uniwersyteckiemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, a dokument gwarancyjny, zgodny ze wzorem okreslonym w zalaczmiku nr 6. jako
dokument okreslajacy uprawnienia i obowiazki Szpitala Uniwersyteckiego zostanie dofaczony do
koncowego protokotu odbioru robdt.
Okres obowigzywania gwarancji wynosi:

a) . miesigcy na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi urzgdzeniami
i materiatami liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,.
b) . miesiecy na zamontowana cenfrale klimatyzacyjno-wentylacyjng liczac od daty

bezusterkowego odbioru koncowego preedmiotu umowy.

Za materialy wolne od wad uznaje si¢ takie, ktore w szezegdlnodci spetniaja nastepujace warunki:

a) sgoryginalne, petnosprawne, odpowiednio oznakowane np. symbolem CE,

b) posiadaja atesty i certyfikaty z opisanymi parametrami technicznymi producenta w jezyku
polskim,

¢) posiadaja instrukcje montazu, gwarancj¢ producenta w jgzyku polskim,

d) posiadaja informacje dotyczaca gwaranta i serwisu z adresem, pod ktéry nalezy zgtaszac
reklamacje,

e) spelniajg wymogi okreslone w dokumentacji projektowej.

Wrykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Szpitala Uniwersyteckiego, jezeli wykonany

przedmiot umowy ma wady zmnicjszajace jego wartodé lub uzytecznosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytuhu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy,

istniejgee w czasie dokonywania czynnoscei odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz

z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

Strony zgodnie postanawiaja o rozszerzeniu rekojmi w taki sposob, ze Wykonawca odpowiada z

tytulu rekojmi za wady, jezeli zostang one stwierdzone przed uptywem 60 miesigcy liczac od daty

protokolarnego, bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu umowy.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi Szpital Uniwersytecki

moze wedlug wlasnego uznania:

a) 7gdaé usuniecia wad wyznaczajac Wykonawcey odpowiedni termin, Tub

b) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, lub

¢) w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Szpital Uniwersytecki bez
dodatkowego wezwania moze dokonaé ich usunigcia w zastgpstwie Wykonawcey i na jego
koszt, Jezeli warto§¢ wykonanych prac przewyzszy kwote zatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — Wykonawca obcigzony zostanie kwotg przewyzszajaca to
zabezpieczenie,



9.

10.

W razie stwierdzenia w toku czynnodci odbioru lub w okresie r¢kojmi wad nienadajgcych sig do

usuniecia Szpital Uniwersytecki moze wedlug whasnego uznania:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej, lub

b) odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekeii, lub

¢) zadaé wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce po raz drugi, bez wzgledu na
wysokos¢ kosztow tego wykonania.

Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze budynek przy ul. M. Jakubowskiego 2 objety jest gwarancja

Generalnego Wykonawcey. Utrata gwarancji, tj. zwolnienie sie przez Generalnego Wykonawce

z obowiazku usuniecia wady, nastapi w przypadku, gdy wada wynikaé bedzie bezposrednio

i wylgcznie z przyezyn nietkwigeych w sposobie realizacji umowy przez Generalnege Wykonaweg

lub nietkwigcych w uzytych lub dostarczonych materiatach, urzadzeniach i sprzecie medycznym.

Prowadzoene roboty budowlane musza byé wykonane zgodnie z przekazang dokumentacja (zgodnie

z § 3ust.] po podpisaniu umowy Szpital Uniwersytecki udostepni Wykonawey, dokumentacje

niezbedng do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy).

§ 29,

Odstapienie od umowy
Szpital Uniwersytecki moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosei
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie, o ktérym mowa wyzej, moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigeia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.
Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawierac uzasadnienie.
W przypadku odstapienia Szpitala Uniwersyteckiego od umowy zgodnie z postanowieniami
ust. 1 -3 niniejszego § Wykonawca ma prawo zadaé¢ wynagrodzenia naleznego za roboty budowlane
wykonane w sposob nalezyty do dnia odstapienia od umowy.
Poza przypadkami okre$lonymi w powyzszych ustgpach niniejszego § Szpital Uniwersytecki
zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadkach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

§ 30.
Adresy do korespondencji
Strony ustalaja, iz adresami wladciwymi do korespondencii sa adresy wskazane w komparycji
Umowy. Strony zobowigzuja sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach w/w
adresGw pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencije kierowana na ostatni znany

§31

Ochrona danych osehowych
Wykonawca oraz osoby, z pomoca ktérych Wykonawea wykonuje zobowigzanie, nie s uprawnione
do przetwarzania danych osobowych, ktérych administratorem lub przetwarzajacym jest Szpital
Uniwersytecki, w szezegdlnosei osoby te maja bezwzgledny zakaz wgladu do danych osobowych,
w szczegolnosci zawartych w dokumentacji medycznej, znajdujacych sie w pomieszezeniach
Szpitala Uniwersyteckiego, ich kopiowania lub utrwalania jakakolwiek metoda, pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych.
Przebywanie 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, w obszarze, w ktérym przetwarzane sg dane osobowe,
w szczegdlnosei zawarte w dokumentacji medycznej, jest dopuszezalne wylgcznie
po uzyskaniu uprzedniej zgody Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w obecnosei osoby
upowaznione]j do przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca zobowiazuje sie zapoznaé osoby, o ktérych mowa w ust. 1, z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych, w tym Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) oraz
zobowigzac je do ich stosowania, a takze do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktére
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moglyby powziaé przy okazji wykonywania niniejszej umowy, w okresie jej obowigzywania jak
i po jej wygasnigciu lub rozwigzaniu.

4. Wrykonawca zobowigzany jest zapewni¢ poufnosc informacji dotyczacych Szpitala
Uniwersyteckiego uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnodei danych
osobowych pracownikéw Szpitala Uniwersyteckiego uczestniczacych w realizacji niniejszej
umowy, i nie ujawniaé tych informacji, bez uprzednicj pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Szpitala Uniwersyteckiego.

§ 32,
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bgda mialy zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz inne whasciwe przepisy tacznie
z aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz inne wladciwe przepisy ltacznie z
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji ninigjszej umowy rozpatrywane bedg przez sad
powszechny whasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibg Szpitala Uniwersyteckiego.

§ 33. :
Niniejsza umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Szpitala Uniwersyteckiego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

SZPITAL UNIWERSYTECKL WYKONAWCA.:

* ggodnie z oferiq | oswiadczeniem Wykonawcy.
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Zatacznik nr 6

piecze¢ Wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Numer UmMowy ... iiicsnsrssssssmsmsnssssssssnnes ZdNia e s

Przedmiot zamowienia:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Zamawiajacy

S.P.Z.0.Z. Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adres:

31-501 Krakdw

ul. Kopernika 36

1. Termin gwarancji wynosi ..........ccocc.ee. miesigcy liczac od daty odbioru
koncowego robdt . od dnia ... PR TRUTRRTRPRI do dnia
Gwarancja obejmuje wykonane roboty budowlane wraz z zamontowanymi
urzgdzeniami i materiatami uzytymi do wykonania przedmiotu zamowienia

2. Data odbioru koncowego robot: ...

3. Charakterystyka obiektu:



4. Ogoélne warunki gwarancji

a.

Wszelkie usterki i uwagi winny byé zgtaszane w formie pisemnej na
adres

..................................................................................................................

1 (=Y 00 -
przeglady gwarancyjne wykonywane bedg w razie koniecznosci — na
pisemne Zgdanie Szpitala Uniwersyteckiego

. Czas reakcji na zgtoszenie usterki — maksymalnie 2 dni robocze od

momentu powiadomienia

¢czas naprawy — nie diuzej niz 3 dni robocze, liczac od daty uzgodnionej
Zz Zamawiajgcym (pisemnie po przeprowadzeniu wizji lokalnej)

Kazda naprawa przedtuza gwarancje o czas naprawy (ij. od daty
zgtoszenia, do daty w ktérej zostata dokonana naprawa)

W sytuacji gdy nie bedzie moZna usung¢ wady, a nie uniemozliwia ona
wiasciwego funkcjonowania obiektu, Szpital Uniwersytecki otrzyma
stosowng obnizke albo w przypadku wykonania zastepczego i podjecia
préby naprawy Wykonawca dokona zwrotu kosztow za wykonane
prace,

5. Gwarancja nie obejmuje:

a.
b.

Uszkodzen powstatych z winy uzytkownika
Uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit wyzszych,

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie

- przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane
bedg przez sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Szpitala Uniwersyteckiego.

Zamawiajgcy: Udzielajacy gwarancji

Krakdw, dnia



ZALACINIK NR:;-,......,

[0 UMOWY NR...co e
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienie jest wykonanie prac  wykoficzeniowych w  pomigszezeniach
przeznaczonych na stoléwke oraz kawiarnie wraz z zapleczem i sanitariatami, zlokalizowanymi w budynku
H na poziomie +0 w Nowgj Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie- Prokocimiu przy ul. Macieja
Jakubowskiego 2 w Krakowie. Prace prowadzone beda zgodnie z projektem wykonawczym : NOWA
SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO COLLEGIUM
MEDICUM W KRAKOWIE-PROKOCIMIU- BUDYNEK H+E w zakresie dokumentacji stanowigcej
zalaezniki do postepowania przetargowego,

Prace bedg realizowana na podstawie ostateczne] decyzji o pozwoleniu na budowe nr 3345/2015 z
dnia 281220157 .

Zakres prac w/w zadania ocbejmuje

1. Roboty budowlanc :
» Montaz Scian g-k
» Wykonanie warstw wykonezeniowych posadzki
e Montaz sufitdw podwieszanych
o Wrykonczenie powierzehni Scian { malowanie, wykladzina PCV)
o Montaz §lusarki aluminiowej, stolarka drzwiowa
e Montaz wyposazenia pomieszozefi sanitarnych

2. Roboty sanitarne
» Instalacja wentylacyi mechanicznej wraz z klimatyzacja
« Instalacja wod.-kan,
» Instalacja centralnego cgrzewania

3. Roboty elektryczne, niskopradowe oraz automatyka i BMS:
o Instalacja elektryczna gniazd wiykowych oraz sitowa
o Instzlacja odwietlenia ogdlnego '
e Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
» System sygnalizacil potarowej S5P
s Diwiekowy system ostrzegawezy DSO

R * System okablowania strukturalnego
e Bezprrewndawy system przywolawezy z lokalizagia pacjenta (instalacja i konfiguracja

punktow dostgpowych sieei Wi-Fi)

o System telefonii bezprrewodowej personelu medycznego (instalacja i konfiguracja punktow
dostepowych siect Wi-F'i)

o System sygnalizacji wiamania i napadu SSWIN

s Systemn praywolawezy

s [Instalacja awtomarvki 1 BMY

W ramach przyjetego zlesenia Wykonawea bedzie zobowiazany do wykonania wszelkich robét
zwiazanych z prawidfows i zgodna ze sztuka budowlang oraz przepisami BHP i p.poz. realizacja przedmiotu
zamodwienia, niezaleznie od tego, czy roboty te byty oddzielnie wyspecyfikowane w niniejszym opisie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich robdt z wiyciem materialéw posiadajacych
odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania w Stuzbie Zdrowia i karty zgodnosci z Polska Norma,
kidre musi przedstawi¢ na kaide Zadanie Zamawiajgcego. Zamawiajacy w ramach mnadzoru nad



poszczegolnymi branzami zastrzega sobie prawo do kazdorazowej akeeptacji materialu przeznaczonego do
whudowania.

W szezegdlnych przypadkach, gdy prawidlowe wykonanie rob6t warunkowane jest uzyciem materialow
o specjalnych wymaganiach zostanie to okreslone w chwili przedstawiania zakresu robot do wykonania.

Odbidr robdt i ocena jakodoi robdt beda dokonywane oddzielnie dla kazdej branzy na podstawie
wycenionego zakresu robét do wykonania.

Wykonawea po wykonaniu prac ma obowiazek uporzadkowania migjsca robot (placu budowy), tras
komunikacyjnych (zardwno wewnatrz obiektu jak i na zewnatez) oraz usuniecia materiatéw z rozbidrki wraz
z ich utylizacia.

Wykonywanie | nadzorowanie robdt musi by¢ realizowane wylgeznie przez przeszkolonych
pracownikéw  posiadajacych aktualne, wymagane przepisami oprawnienia, szkolenia BHP oraz badania
lekarskie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robdt w wypadku stwierdzenia, ze Wykonawca
nie speknia tego warnnky, jednoczednie Zamawiajacy ma prawo odmdwié zaplaty za roboty wykonane przez
nieuprawnionych pracownikdw Wykonawcey,

Ponadto Zamawiajacy okreéia nastepujgce warunki wykenania robét :
1. Roboty budowlane :

e Rodzaj scian dziatlowych g-k zgodnie z PW-HE-A-ZSGK-P-L00-0561-00-zestwienie dcianek
dziatowvch

o Sufity podwieszone zgodnie z PW-HE-A-KP-SPE-L00-0542-00-karta pomieszczen oraz PW-
HE-A-RC-P-1.08-0520-00-rzot sufitéw

s Rodzaj wykeficzenie posadeki zgodnie z PW-HE-A-KP-SPE-1.00-0542-60-karta pomieszczen

¢ Rodzaj wykoticzenie Scian zgodnie 2 PW-HE-A-KP-SPE-L00-0542-00-karta pomtieszczer

e Slusarka aluminiows, stolarka drzwiowa PW-HE-A-ZD-SPE-X-0004-00, PW-HE-A-ZD-SPE-
X-0003-00, PW-HE-A-ZD-SPE-X-0002-00, PW-HE-A-ZD-SPE-X-0001-00 — zestawienie
drzwt , PW-HE-A-ZE-SPE-X-0552.00-zestawienie scianek aluminiowych

o Scianki HPL zgodnic z PW-HE-A-ZSPS-SPE-X-0553-00-zestawienia Scianek HPY,

» Wyposazenie pomieszezen sanitarnych zgodnie z PW-HE-TM-X-P-1.00-0705-00 oraz PW-HE-
TM-X-P-106-0704-00

2. Roboty sanitarne

Wentylacja mechaniczna wraz klimatyzacja.

» Dostawa i montaz central wentylacyjnych na dachu w wykenaniu standardowym wraz z instalacja i
automatyks / system H - NW5 , H - NW6 / wg kart doboru central oraz opisu technicznego
Montaz czerpni | wyrzutni wraz z kanatami
Dostawa { montaz jednostki zewnetrznej freonowej na dachu dla centrali H — NW3 wyposazonej w
chlodnice freonows o mocy 61 kKW wraz z instalacja do centrali oraz automatyka np.
ARUNZ20LTE4 lub réwnowazny
Montaz kanaldw wentylacvinych na dachu w celu wpigeia sie w istnizjacs instalacje wentylacji
Wykonanie instalacji ciepla technologicznego do central wentylacyjnveh / istnigjgce zasilanie ciepla
technologicznego znajduje sie na poziomie dachu / wraz z izolacja

«  Wykonad izolacje kanaldw wentylacyjnych nawiewnych prowadzonych na dachu grubodei 100 mm
pod plaszezem z blachy ocynkowsanej

¢ j/w lecz wywiewnych grubosci 80 mm pod plaszezem z blachy ocynkowanej
kanaty wentylacyine wykonaé | zamontowaé w klasic szezelnosci B / PN - B 76001:19%6
PN — B-760002:1994 , PN - B ~ 03434:1999 , PN- EN 1507 /  blach stalowych ocynkowanych —
przewody o przekeoju okraglym wykenad z blachy ocynkowanej zwiniete] spiralnie /

¢ Na poziomie .,0” wykonaé instalacje wentylacji wraz z osprzetem 1 izolacja.



Aunemostaty nawiewne i wywiewne , okragle lub kwadrafowe wyposatone w kierownice oraz
elementy regulacyjne wydajnodci nalezy polaczyé przewodami elastycznymi izolowanymi
akustycznie typ AF 019 lub réwnowazne

Kanaly wentylacyjne nawiewno ~ wywiewne prowadzié w przestrzeni nad stropem podwieszanym
lub w obudowie

Montaz wentylatoréw wraz z kanatami dla systeméw H — WZMI , H - WZM2 , H —~ WZB kidre
bedg dziataly wspétbiezne z praca centrali M — NW6 —~ parametry doboru  wentylatorow wg
zatgeznika nr 4 — strona 12 1 13 oraz strona 238 oraz opis dziatania wg zalgcznika nr 6

System instalagji H — WZB ziokalizowany jest na poziomie —2 / nalezy zamontowaé wentylator
kanatowy , 2 szt. thimnikdéw oraz czes¢ kanaléw wentylacyjnych do klapy p.-poz. /

Wykonaé instalacje wentylacji WC oraz lazienek wraz z pomieszezeniami przyleglymi na poziomie
. 07 system H ~ WC1 oraz H —- W2

Wszystkie materialy zastosowane w instalacji powinny posiada¢ atest ITB jako niepalne lub nie
rozprrestrzeniajace ognia

Wykonanie instalacji klimatyzacji z rur czarnych bez szwu z potgezeniami spawanymi

Instalacie wody lodowej nalezy zaizolowad izolacja z kauczuku zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z daia 6 listopada 2008r

Instalacje klimatyzacji nalezy prowadzié w przestrzeni nad stropem podwieszanym lub w cbudowie
Bezposrednie podigezenie klimakonwektoréw kasetonowych bedezie realizowane za pomocq
wezykow elastycznyeh

Rurociagi poziome nalezy prowadzié ze spadkiem w kierunku maszynowni wody lodowe]

W najwyzszych punktach nalezy zamontowaé zawory stopowe z automatycznymi odpowietrznikami
Na zasilaniu nalezy zastosowaé zawory kulowe natomiast na powrocie zawdr wielofunkeyjny z
silownikiem

Z zamontowanyeh klimokonwektordw nalezy odprowadzi¢ skropliny do piondw kanalizacyjnych wg
projektu

Dostawa i montaz klimakonwektoréw wersji dwururowe] z maskownicg o dwdch wymiarach wg
zalacznika nr 1 —~ Zestawienic materialow grzewezych 1 chlodoiczyeh

Prace montazowe i odbidr poszezegdhnych instalagji powinien by¢ prowadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zgodny z ,, Warunkami technioznymi wykonania i odhioru robdt
wentylacyjnych” ~ zeszyt nr 5 wydany przez COBRTIINSTAL

Pomiary i regulacje instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy przeprowadzié przed zakryciem sufitu
podwieszanego fub zabudowy

7. poraiaréw wydajnosei wentylacji nalezy sporzadzié protoké!

Montowane materialy oraz urzgdzenia powinny mie¢ akceptacje Zamawiajacego.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

. Przewody wody zimingj , cieplej oraz. cyrkulacji nalezy prowadzi¢.rdwnolegle do przewodow wody.

zimnej. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukejt budynku za pomaocg uchwylow, w
odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniege dla Srednicy rurociggu 1 dla
materiaty, 2 ktorego wykanany jest przewod,
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanyeh i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgafl i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Rurociagi prowadzone w &cianach powinny by¢ ukiadane w kierunkach
prostopadlych  lub réwnolegtych do  krawedzi preegrod. Trasa przewodow powinna  byé
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawezej, aby byty tatwe do zlokalizowania,

Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgeym mozliwosé odwodnienia instalacji
w jednym lub kilky punktach oraz mozliwodé odpowietrzenia przez najwyze] polozone punktu
czerpalne,

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izotowaé odpowiednimi otulinami.

Przewody rozprowadzajace wode zimng , ciepla 1 cyrkulacje nalezy wykomaé z rur
wielowarstwowych PE-RT laczonych zaciskowo lub sdwnowaznych

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ciénienie, ternperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy poddad ja plukaniu



3. Instalacje elektrycrme  (wg opisu technieznego PW-HE-E-X-DSE-X-0001-00),

Instalacje niskopradowe (wg opisu technicznego PW-HE-T-X-DES-X-0001-00),
Auntomatyka i BMS (g opisn technicznego PW-HE-T-AU-DES-X-0000),

Instalacja gniazd wtykowych oraz silowa

Instalacie wewnetrzne

»

Instalacja gniazd wiykowych I-fazowych 230V, 3-fazowych 400V oraz wypustéw 230V
odbiornikdw innych tj. baterie umywalkowe, zawary sphukujgce pisuardw, okapy kuchenne, system
elektrotrzymaczy drzwiowych, central instalacji teletechnicznych, central automatyki BMS.
Instalacje wykonaé wg rzutu PW-HE-E-EG-P-L00-0003. Obwody nalezy prowadzié z istniejacych
szaf rozdzielezych TKAW, TNH1.0 (pom. H 0.67 pom. elektryczne) oraz TSTOL (pom. H 0.52
pom. elektryczne). Okablowanie prowadzi¢ na uchwytach odstgpowych Jub w korytach kablowych
nad sufitami podwieszanymi oraz w rurach elekiroinstalacyjnych wewnatrz $cian dziatowych, Whw
szaly rozdzieleze zostaly wykonane wg schematu ideowogo PW-HE-E-EG-SCH-X-0005 i
wbudowane w obiekt podezas budowy abiekiu NSSU.

Zasilanie 1-fazowe klimakonwektoréw kasetonowych na poziomie +0 oraz szaf automatyki H-
TRS/H/0.53a, 0.53b, (.36, 0.06, 0.07

Zasilanie 1 —fazowe zaluzji okiennych

Instalacie zewnetrzne (wg rzuty PW-HE-E-BEG-P-1.06-0017)

Zasilanie 3-fazowe central wentylacyjnych systemu H — NW5 , H — NW6 na dachu. Zasilanie
wykona¢ z istniejgeej rozdzielnicy dachowej SZWH6.1, Schemat ideowy rozdzielnicy na rzucie PW-
HE-E-EG-SCH-X-0013

Zasilanie 3-fazowe jednostki zewnetrznej freonowe] na dachu dla centrali H — NW3

Zasilanie 1-fazowe dla kabli grzejnych na instalacji ciepta technologicznego do central
wentylacyjnych

Zasilanie 1-fazowe wentylatoréw dla systeméw H — WZM1 , H — WZM2 » H—WZB ktore beda
dziataty wspétbiezne z praca centrali H — NW6,

Zasilanie |-fazowe dla wentylatora kanatowego H -~ WZB /zlokalizowany na peziomie -2 /
Okablowanie prowadzié w  korytach kablowych z  pokrywami lub rurach sztywnych
elektroinstalacyjnych odpornych na warunki atmosferyczne zewngtrzne.

Instalacja oswietlenia podstawowego

instalacje odwistlenia podstawowego na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-E-EQ-P-
1.00-0003. Obwody nalezy prowadzi¢ z istniejacych szaf rozdzielezych TKAW, TNH1.0, TRH1.0
(pom. H 0.67 pom. elekiryczne) oraz TSTOL, TRHZ2.0, TNH2.0 (pom. H 0.52 pom. elektryczne).

—Okablowanie—prowadzi¢ s uchwytach odstepowych fub w korviach kablowych nad sufitami

podwieszanymi oraz w rurach elektroinstalacyjnych wewnagtrz Scian dziatowych. W/w szafy
rozdzieleze zostaly wykonane wg schematu ideowego PW-HE-E-EG-SCH-X-0005 i wbudowane w
obiekt podczas budowy obicktu NSSU. Stosowad oprawy oswietleniowe do montazu w sufitach
podwieszanych kasetonowych,

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnege

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego na kondygnacii +0 przedstawia rzut PW-HE-E-EQ-P-
L00-0003. Instalacja zasilana jest z centralngj baterii prod. EATON zlokalizowanej w pom.
elektrycznym H 0.67. Schemat ideowy centralne] baterii znajduje si¢ na arkuszu PW-HE-E-EG-
SCH-X-0012.

W/w instalacja zostata wykonana i uruchomiona na etapie budowy NSSU. W uwagi na brak
sufitu podwieszanego oprawy ofwietlenia awaryjnego nie zostaly docelowo zabudowane (sg
zawieszone na przewodzic, bez mocowania do sufitu),

W zakresie opracowania jest:
¢ montaz opraw w docelowym suficie podwieszanym
* ponowne uruchomienie | testowanie instalacji



System sygnalizacji pozaru 5SP

Instalacje systemu sygnalizacji poZzaru na kondygnagji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-TP-P-L00-
0003. Instalacja oparta jest na systemie central Flex ES prod. ESSER. Schemat ideowy SSP znajduje
si¢ na arkuszu PW-HE-T-TP-SCH-X-0001. Infrastruktura aktywna tj. moduty we/wyjsciowe SSP,
centrale oddymiania itp. sq usytuowane w pom, teletechnicznych H.007 oraz H.0.51,

Instalacja SSP z wylgczeniem ponizszych robot zostala wykonana i uruchomiona w zakresie budowy
NSSU. Ponizszy roboty stanowig zakres przedmiotowego opracowania

» przeniesienie czujek pozarowych oraz wskafnikéw zadziatania na projektowany - sufit
podwieszany. Czujki pozarowe oraz wskazniki zadzialania sa obecnie zainstalowane na
przewodach instalacyjnych w iniejscach projektowanej eksploatacji.

» montaz instalacji oraz elementéw systemu SSP dla klap odciecia pozarowego wentylacji: KP/H-
N6/L.OD/03, KP/H-W6/1L.00/07

» rozbudowa instalacji kompensacji powietrza w pom, 031. Rozbudowa wymaga montazu drzwi
wraz z automatyka m.in sitownikiem drzwiowym, zamkiem 1Q lock. Instalacja powinna
wspdldzialad z istniejgea centrala napowietrzania CSHO.4 (centrala firmy DHH).

» uruchomienie instalacji zwalniania elektrotrzymaczy drzwi DAW2 E60 ozn. HOOP.008 oraz
HOOL.007

* inne roboty, ktdrych brak spowoduje ze system sygnalizacji pozaru SSP nie bedzie funkcjonowat
zgodnie z projektem i opisem Zamawiajgcego

* programowanie, uruchomienie, protokoly z prob funkcjonalnych wiw instalacji

System sygnalizacji pozaru - DSO

Instalacje dzwigkowego systemu ostrzegawezego na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-
TP-P-1.00-0003. Instalacja oparta jest na systemiec central Variodyn D1 prod. Honeywell. Schemat
ideowy DSO znajduje sig na arkuszu PW-HE-T-TP-SCH-X-0002. Centrala DSO poziom +0 jest
usytuowana w pom. teletechnicznvm H.007.

Instalacja DSO z wylaczeniem ponizszych robét zosiala wykonana i uruchomiona w zakresie
budowy NSSU. Ponizsze roboty stanowig zakres przedmiotowego opracowania:

* przeniesienie ghosnikéw na projektowany sufit podwieszany. Glodniki sg obecnie
zaipstalowane na przewodach instalacyjnych w miejscach projektowanej cksploatacii.
Glogniki nalezy mocowaé do sufitu wlasciwego na linkach asekuracyjnych w systemie
montazu 90,

- Praca testowa instalacii, protokoty 2 prob funkcjonalnych-instalacji -

Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego na kondygnac]i +0 przedstawia rzut PW-HE-T-IT-P-L00-
0003. Projektowana infrastruktura powinna zostaé wykonana w standardzie S/FTP kat.7A LSO.
Schemat ideowy instalacii znajduje sig na arkuszu PW-HE-T-IT-SCH-X-0001.

Instalacja strukturalna z wylgezeniem ponizseych robdt zostata wykonana i uruchomiona w zakresie
budowy NSSU. Ponizszy roboty stanowig zakres przedmiotowego opracowania;

* Wykonanie infrastruliury pasywnej systemu strukturalnego w tym; okablowania zakoficzonego
systemowymi griazdami po stronie obiektowe] oraz patchpanelam po stronie istniejacych szaf
teletechnicznych. Standard S/FTP kat7A LSOH. Urzadzenia pasywne C&C Partners lub
rownowazne,

* W/w okablowanie powinno integrowaé m. in gniazda ogdlne LAN, gniazda dedykowane pod
punkty dostgpowe Wifi (w tym zasilanic POE), gniazda dedykowane pod elkrany informacji
studenckiej,



Proba szezelnodel instalacii

Rurociggi nalezy napelnié wody. Przy probie wstepnej nalezy zastosowad cidnienie prébne,
odpowiadajace 1,5-krotne] wartodel najwyiszego dopuszezalnego cignienia roboczego, podniesé
cisnienie do 0,9 MPa, Po 30 minutach cisnienie prébne nie mose obnizyd sie o wiecej niz 0,6 bar.
Nie moga wystgpi¢ zadne nieszezelnodel. Bezpodrednio po prébie wsiepnej nalezy wykonaé prébe
gtowna na 2 godziny, w tym czasie cisnienie probre nie moze obnizy¢ sig o wiecej niz 0,2 bar.

Po probie wstgpnej i gléwne] instalacje nalezy poddaé prébie impulsowej, polegajace] na
wytwarzaniu na przemian cidnienia 101 1 bar,

Rurociggi instalacji wodnej nalezy zaizolowad izolacjas termiczag Armacell Tubolit § lub
rOwWnowazng

Podejécia pod urzgdzenia sanitarne nale?y wykonaé zgodnie 2z dokumentacja, nalezy wykonaé
polaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac podejéeia pod poszezegdlne urzadzenia sanitarne.
Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanahs.
Przewody nalezy uktadad w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany 1 w odpowiedniej
od nigj odleglodei. Zmiany kicrunkdw przewoddw nalezy wykonad za pomocg kolanek podwéjnych.
Promien tak wykonanego luku nie powinien byé mniejszy od 10 érednic rur przewodowych
gtownych i od § $reduic rur przewoddw drugorzednych. Przewody boczne powinny sig faczy¢ z
przewodem giéwnym pod katem nie wigkszym aiz 60 st.

Minimalne spadki przewoddw odplywowych wynosza: dia rur DN 110mm i=2% DN,

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg byé skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury faczy si¢ poprzez weidnigeie do opory bosego kofica rury, po wezesniejszym
posmarowaniu $rodikiem antyadhezyjoym, w kielich rury uprzednio polozonej. Przewody nalezy
mocowad do elementdw konstrukeji budynku za pomocqg uchwytdw lub obejm.

Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szezelnodel kanalizacji.

Instalacja kanalizacji nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych niskoszumowych PP,

Miski ustgpowe mocowaé na stelazach , umywalki lub zlewy usytuowane na éciankach gipsowych
nalezy wzmocni¢ plyta OSB lub réwnowazng

Baterie umywalkowe Tub zlewozrmywakowe stojace jednouchwytowe bezdotykowe

Przy umywalkach bez pélpostumentéw nalezy zamontowaé syfony mosigzne chromowane

Zawory splukujace przy pisuarach bezdotykowe

Montowane materialy oraz urzgdzenia powinny mieé akceptacje Zamawiajacego.

Instalacja centralnego ogrzewania

—instalacji- Tlosé-wspornikowyna kidryeh fnontowany jest grzejnik musi by dostosowana do—

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji,
Przed kazdym grzejnikiem zamontowad zawdr z glowica termostatyezna, natomiast na powrocie

zawor powrotny.  Nalezy zapewnié mozliwodé odeiecia kazdego gxfegmka bez spuszczania wodv zZ

wielkoscl grzejnika 1 zapewniad statod¢ polozenia 1 odstepu. Po zakonczeniu montazu instalacje
nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szezelnodel na zimine, a nastepnie probie i regulacji na goraco
(potwierdzonej w protokele).

Grzejniki stalowe plytowe nascienne higieniczne 1 lub 2 plytowe Kermi lub réwnowaine wg
projektu

Grzejniki lazienkowe nascienne o symbotu B20 — § wg projektu lub réwnowainy

Kazdy grzejnik powinien mieé korek z odpowietrznikiem

Montowane materialy oraz urzadzenia powinny mieé akceptacje Zamawiajacego.



« Wyposazenie istniejacveh szaf teletechnicznych (pomH.007 oraz pom.H.0.51) w wrzadzenia
aktywne sieci strukturalngj. W celu kompatybilnodei i ujednolicenia urzgdzern w szafach stosowad
przetaczniki sieciowe firmy Aruba fub inne kompatybilne.
montaz | uruchomienie w sieci NSSU ekrandw informacji studenckiej ‘

o montaz punktéw dostepowych Wifi. Punkty dostgpowe Wifi shuzp réwniez jako element
bezprzewodowego systemu  przywolawczego z funkeja lokalizacji pacjenta (RTLS) oraz
bezprzewodowej komunikacji personelu medyeznego (VoWiFi)., Stosowaé punkty dostgpowe
Wifi kompatybilne z wiw istnigjacymi systemami.

« Konfiguracja systemu, uruchomienie, protokdl pomiarowy oraz préb funkcjonalnych instalacji

Bezprzewodowy system przywolawczy z funkicjy lokalizacji pacjenta (RTLS)

Instalacje okablowania strukturalnego na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-T-P-L00-
0003, Instalacja bezprzewodowego systemu przywotawezego (opartego na infrastrukturze sieci Wifi)
z wylaczeniem ponizszych robat zostata wykonana I uruchomiona w zakresie budowy NSSU.
Ponizszy roboty stanowig zakres przedmiotowego opracowania:

e Konfiguracja punktéw dostepowych Wifi (opisane w instalacji sieci strukturalnej) wraz z
wlaczeniem do funkejonujacego systemu przywolawczego RTLS pacjenta

System komunikacji bezprzewodowej persenelu medycznege (VoWiki)

Instalacje okablowania strukturalnego na kondygnacji +0 praedstawia czut PW-HE-T-IT-P-L00-
0003. Instalacja bezprzewodowej komunikacji VoWil'i (opartego na infrastrukturze sieci Wifi) z
wyltaczeniem ponizszych robot zostala wykonana i uruchomiona w zakresie budowy NSSU.
Ponizszy roboty stanowia zakres przedmiotowego opracowania:

o Konfiguracja puntktéw dostepowych Wifi (opisane w instalacji steci strukturalng)) wraz z
wlaczeniem do funkcjonajacego systemy przywolawezego RTLS

Instalacjz alarmowa SSWilk

Instalacje bezpieczefistwa na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-TB-P-L00-0003. Instalacja
oparta jest na systemie central Galaxy C520 prod. Honeywell. Schemat ideowy instalacyi znajduje sie
na arkuszu PW-H-T- T8 -5CH-X-0004,

Instalacja alarmowa z wylgezeniem poniZszych robét zostata wykonana i uruchomiona w zakresie
budowy NSSU. Ponizszy roboty stanowig zakres przedmiotowego opracowania:

s  Wykonanie i uruchomienie odrgbaych instalacji alarmowych dla stoléwki oraz kawiarni
e  Praca testowa oraz proby funkcjonalne systemu

Instalacja przyzywowa

Instalacje prayzywowa na kondygnagji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-TB-P-L00-0003, Instalagja
oparta jest na systemie Visocall IP prod. Schrack Seconet. Schemat ideowy instalacji znajduje sig na
arkuszu PW-HE-T- TB -SCH-X-6003.

[nstalacja przyzywowa z wylaczeniem ponizszych robdt zostata wykonana I urachomiona w zakresie
budowy NSSU. Ponizszy roboty stanowig zakres przedmiotowego opracowania:

»  Wykonanie i uruchomienie instalacji przyzywowej w poit. WC dla niepetnosprawnych H.039.
Instalacje whaczy¢ do istnigjgee] instalacji prayzywowej obiekiu NSSU.
¢ Praca testowa oraz proby funkcjonalng systemu



Instalacja automatyki i BMS

Instalacja automatyki i BMS na kondygnacji:
-2 przedstawia rzut PW-H-T-AU-P-B02-0001,
+0 przedstawia rzut PW-H-T-AU-P-L00-0001,
dach  przedstawia rzut PW-H-T-AU-P-L06-0001.
Instalacia automatyki i BMS oparta jest na systemie sterownikow SmartX Controller prod. Schaeider
Electric, ktdre integruja prace:
e central wentylacji bytowej, klimatyzacyjuych,
instalagyi wentylatordw wyciagowych
instalacji filtrow absolutnych
instalacje klimakonwekiordw
instalacjg belek chlodniczych
instalacje zaluzji zewnerznych
instalacje regulatoréw przeplywu powietrza VAV
instalacje ogrzewania rurociggow
instalacje wypusidw dachowych odwadniania dachu
instalacjg chtodu technologicznego
instalacje chtodu freonowego VRF
system monitoringu zuzycia medidw
istalacje elekiryczng
uklady zasilania sieci [T
instalacja oswietlenia
instalacje wodne i sanitarne
system dystrybucja gazow medycznych
ukiady storujace procesem dezvnfekeji instalacii CWU

* 3 & & & » B P &  ® O B

Schemat struktury systemu automatyki i BMS znajduje sie na arkuszo PW-H-T-AU-SCH-X-0002.
Instalacja automatyki i BME 7z wylgezeniem ponizszych robdt zostala wykonana i uruchomiona w
zalaresie budowy NSSU, Ponizszy roboty stanowia zakres przedmiotowego opracowania;

» Dostawa i montaz central wentylacyjnych na dachu w wykonaniu standardowym wraz z instalacjg i
automatyka / system H —~ NWS | H ~ NWé / wg kart doboru central oraz opisu technicznego,
Automatyka central wentylacyinych powinma byt w pelni zintegrowana z istnigjacym systemem
budynkowym BMS. W dokumentacii PW-H-T-AU-SCH-X-0001 pokazany jest schemat blokowy
automatyki central; ark. 7 dia H-NWS5, ark.8 dla H - NW6. W zakresie jest tez wykonanie projektu
warsztatowego, a nastepnie wdroZenie i integracja z obecnie funkcjonujgeym systemem BMS szaf

..automatyki RA- H-NWS5 oraz RA- H-NW6, Na serwerze BMS nalezy dokonaé edycji wizualizacji

systemu o dodane urzgdzenia.

¢ Wrykonanie ogrzewania rurcciggéw za pomoca kabli grzejnych tj wypusty KG1, KG2, KG9, KG10.
Automatyka kabli grzejnych powinna byé w pelni zintegrowana z istnigjgcym systemem
budynkowym BMS. W dokumentacji PW-H-T-AU-SCH-X-0001 ark. 60, 61 pokazany jest schemat
blokowy wymaganej automaivki. Na serwerze BMS nalezy dokonaé edycji wizvalizacji systemu o
dodane urzadrenia,

s Uruchomienie wentylatordw dachowych WZMI1, WZM2 oraz wentylatora kanatowego WZB z
pomieszezenia HO.59. Automatyka wentylatordw powinna byé w pelni zintegrowana z istnigjagcym
systemem budynkowym BMS. W dokumentacji PW-H-T-AU-SCH-X-0001 odpowiednio ark. 14,
15 pokazany jest schemat blokowy wymagane] automatyki. Na serwerze BMS nalezy dokonad
edyeji wizualizac]i systemu o dodane urzadzenia,

e Na poziomie +0 urochomienie klimakonwektoréw kasetonowych. Automatyka wentylatoréw
powinna byé w pelni zintegrowanta z istiejacym systemem budynkowym BMS. W dokumentacji
PW-H-T-AU-SCI-X-0001 ark. 47 pokazany jest schemat blokowy wymaganej automatyki, W
zakresie jest tez wykonanie projeliu warsztatowego, a nastepnie wdroZenie i infegracja z obecnie
funkcjonujagcym systemem BMS szaf automatyki: RA-H-TRS5/H/0.53a, RA-H-TR5/H/0.53b, RA-
H-TR5/H/0.36, RA-H-TR5/H/0.06, RA-H-TR5/H/0.02. Na serwerze BMS nalezy dokonaé edycji
wizualizaci gystemu ¢ dodane wzadzenia,



Wykonanie lokalnego sterowania zaluzji okiennych.

inne roboty nie wykazane powyzej, bez kiérych system automatyki i BMS nie bedzie funkcjonowat
zgodnie z prejektem wykonawezym i opisem PFU Zamawiajacego

W dokumentacji przetargowsj znajduja sie: ,,5. Lista punktéw BMS” oraz ,,6.Lista kablowa” oraz
.7 Zestawienie materialdw™ din branzy automatyki i BMS,

UWAGIK:

Do zakresu prac Wykonawcy wechodza proby, regulacje i uruchomienie urzadzed i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedurami,

Wszelkie nazwy wihasne produktdw i matetialdw preywolane w opracowaniu shuza okresleniu
poradanego standardn wykonania [ okredleniv wiasciwosci i wymogdw technicznych. Podane typy
urzadzen nalezy traktowac jako przykladowe. Nie wyklucza to mozliwodei zastosowania innych
urzadzen o réwnowaznych parametrach technicznych lub lepszych.

Dopuszeza sig zamienne rozwigzania pod warunkiem spelnienia wlasciwosei technicznych
(parametrdw nie gorszych niz wymienione), kompatybilnodei z istnigjgeym systemem i akceptacja
Zamawiajgcego,

Niezaleznie od przediozonyeh atestéw Wykonawcea ponosi catkowitg odpowiedzialnode za gafumek
i jakosé whudowanych materialdw.

Wykonawea wykona wszelkie prace nieujgte w przedmictowym zakresie, bez ktérych instalacje
elektryczne, niskopradowe oraz automatyki i BMS nie beda funkcjonowaly zgodnie z
projektowanymn przeznaczeniem § wymaganiami Zamawiajgeego.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
opracowaniami braniowvmi, W praypadku zawwazenia niezgodnodei lub brakéw w projekeie
wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznege skontaktowania sig z projektantem w celu
wyjasnienia niezgodnodei lub uzupelnieniu brakdw.

W celu dokonania kompletnyeh obliczen 1 rozwigzai technicznych w projekeie wskazano konkretne
urzadzenia. Urzgdzenia to nalezy traktowaé jake przykladowe. Nie wyklucza to mozliwosei
zastosowania innveh urzadzad o rdwnowainych parametrach technicznych. W przypadkn zamiany
urzadzen nalezy przeprojektowad instalacje, ktdrych ewentualne zmiany dotycza,

Rysunki i czgdd opisowa sy dokunentami wzajemnie sie uzupetniajgeymi. Wszystkie elementy ujele
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(opisie) winne byé traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbleznosci w
jakimkolwick z clementdw dokumentacji nalezy zglosié projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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Zalacznik nr 8 do umowy nr

Nazwa zadania

Data:

Nazwa dokumentu:;

KARTA MATERIALOWA

Numer karty:

KARTA MATERIALOWA

Nazwa materiafu

Przekazujacy - Firma

Data przekazania:

Dane techniczne produktu i zastosowanie

Nazwa:

Producent:

Branza;

Opis produktu
(parametry techniczne, wymiary, kolor, itp.)

Miejsce dostawy

Zalaczniki

Dokumenty

Prébki

Inne

Przekazujacy:

----------------------------------

Zatwierdzajacy:
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Mumer jest nadawany przez posiadacza odpadéw, kidry przekazije odpad.

Podaé 1mig 1 nazwiske lub nazwe podmictu oraz adres zamieszkania lub siedziby.
W praypadku odpadow komunalnych do wypelnienia karty przekazania odpadow jest obowiazany podmict, ktéry
uzyskat wpis do rejestru okredlonego wart. b ustawy z dnia 13 wrzednia 1996 1. o utrzymaniu czystesel 1 perzadku w
gnunach (Dz. U. z 2018 r. poz 1454, z pozn. zm.). Kartg przekazania odpadéw nalezy wypelnié osobno dla kazdej
ominy, z ktarej odpady 33 odbierane,

Dotyezy posiadacza odpadéw transportujacego odpady.
W przypadku gdy odpad jest transporlowany kolejno przez dwoch lub wiecej prowadzacych dzialalnodé w zakresie
transportu odpadow, w cznaczonych rubrykach nalezy podaé¢ wymagane dane i podpisy wszystkich transportujacych
adpad z zachowaniem kolejnosoi transportowania edpadu.
W przypadku wtadajgeych powierzehnia ziemi, na ktarej komunalne ozady dcickowe sa stosowane zgodnie zlrt. 71 1 art.
96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ¢ odpadach (Dz. U, z 2019 1. poz. 701, z pézn. zm ), nalezy podaé imig 1 nazwisko
oraz adres zamieszkamia.
Podaé adres migjsea prowadzenia dziatalnosel. W przypadku prowadzenia dztatalnesei w zakresie obicktow liniowych, o
ktoryeh mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2078 r. poz. 1202, z|pén. zm.),
oraz w przypadku wykonywania ustug, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. o
adpadach, nalezy wpisaé nazwe wojewodziwa i gminy, na terente ktérych s3 wytwarzane odpady w|zwiazku z
prowadzona dziatelnoseia w zakresie ww. obiektéw liniowych tub $wiadczeniem ww. ustg. W przypadku pedmionu,
ktory uzyskal wpis do rejestru okreslonege w art. Sb ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r o uzymaniu|czystosel i
porzadka w gminack, nalezy podaé nazwe wojewddziwa 1 gminy.
O ile dotyczy. Poda¢ numer rejestrowy, o ktérym mowa w art, 54 ust. I usiawy z dnia 14 grudnia 212 1. o odpadach.
0O ile posiada.

Podad imig { nazwisko lub nazwe oraz adres, pod ktory nalezy dostarczyé odpad.
Deotyczy stacji demontazu w przypadkn przekazywanis odpadew powstalych w wyniku demontasu pojazdéw
wycofanych z cksploatagii innemu posiadaczowi odpadéw orazz zarzadzajacego  skladowiskiem odpadow
niehezpiecanych praeznaczonym do czasewego skladowania odpaddw rtecl metalicznej przekazujacego i odpady do
dalszego unieszkodliwienia, nale2y pada¢ symbol R lub D. Symbole R okreslaja procesy odzyskn zgodnie z zatzeznikiem
r | do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. o edpadach. Symboic D okreslaja procesy unieszkodliwiania odpadow zgoduie
z zatczntkiem nr 2 de ustawy = dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. i

Deotyczy wylgeznie wytwirey zakainych odpadéw medycznyeh lub  zakesnych odpaddw imﬁm_,.mumbq:uér
przekazujacego te odpady do unieszkodliwienia w spalami odpadéw W praypadku gdy wytwérca zakazmyeh odpadow
medyeznych lub zakafnych odpadéw weterynaryjnych przekazuje odpady zbierajgcemu, ktéry uzyskat zebwolends, o
ktdrym mowa wart, 23 ust. 4 ustawy z dniz 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach, nalezy sporzadzic asobny Eiamm_w o wydanie
dokumentu: potwierdzajgeego unieszkodliwienie 1 przekazac go do spalami odpaddw. ﬁ

Zgodnie z katalogiem odpadéw okredlonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
20i2r. 0 odpadach. ,

W przypadku odpadéw niebezpiceznych podaé kazda date przekazania odpadu. *

Karta moze byé stosowana jake jednorazowa karta przekazania odpadow Iub jake zbioreza karta przekazania odpadéw
abejmujaca odpad danego rodzaju przekazywany lacznie w czasie jedneso miesiaca kalendarzowego, za posrednictwem
tege samego fransportujacego odpady, temu samemu posiadaczowi odpadow. 7

Podaé masg edpadéw z dokiadnoéeia do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadéw niebezpiecznych oraz innych niz
niebezpieczne. W przypadiar gdy masa odpadéw jest rnigisza niz 1 kg, nalezy poda¢ masg w zackraglenin nc,ﬁbom Mg.

Dotyczy edpadéw niebezpiecznych.
W przypadku posiadacza odpadéw przekazujgeego odpady rteci metalicznej de czasowego sktadowania na sktadowisku
odpadéw niehezpiceznych przemaczonym do czesowego skiadowania odpadéw riecl metalicznei oraz j, praypadku
zarmdzajacego skiadowiskiem cdpadéw niebezpiecznych przeznaczonym do czasowege skladowania ommmaoé rtgel
metaliczne] przekazujacego te odpady do dalszego unieszkodliwienia, nalezy podaé numer certyfikatu oraz numery
pajenmikow.

Nie dotyczy dokumentu epatrzonego bezpiecznym podpisem elektonicznym.




Zalacznik nr 14 de umowy

Miejscowosé, data

Oswiadczenie

Dotyczy:
faktury nr

Z dnia

na kwote

Oswiadczam, Ze prowadze jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza oraz nie posiadam firmowego
rachunku bankowego. Rachunek wskazany na fakturze jest prywatnym rachunkiem
oszczednosciowo rozliczeniowym,

Podpis Wykonawcy







